SCHEMA DI CONTRATTO

SCRITTURA PRIVATA

Contratto, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.,, per l'affidamento dell’appalto dei lavori per la
realizzazione di porzione del sistema di trattamento fumi della linea di recupero energetico L75
dell’Impianto di San Zeno, Arezzo (AR)

TRA

AISA IMPIANTI S.P.A. con sede legale in Arezzo, Via Vicinale Dei Mori, snc, Localita San Zeno — 52100 Arezzo

scritta delle Imprese di Arezzo Codice Fiscale e Partita IVA 02134160510 rappresentata da

, hato/a a il nella sua qualita di

in forza della con atto in data repertorio raccolta

abilitato ad impegnare la societa stessa col presente atto (di seguito per brevita indicata
“Committente”)

E
con sede legale in Via capitale
sociale , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
di al n. P. IVA/C.F.
PEC domiciliata ai fini del presente atto in via
in  persona del legale rappresentante Dott.
giusti poteri allo stesso conferiti con (di seguito, per
brevita, anche solo “Appaltatore”);
[oppure]
con sede legale in Via capitale
sociale , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
di al n. P. IVA/C.F.
PEC domiciliata ai fini del presente atto in via
, in persona del legale rappresentante nella sua qualita di
impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo (ovvero altro soggetto assimilabile al RTI)
tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in
Via , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del
presente atto in , Via , e la mandante
, sede legale in , Via ,
iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di aln. , P.IVA
, domiciliata ai fini del presente atto in , Via
, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in
, repertorio n. (di seguito nominata, per brevita, anche solo
“Appaltatore”);
[oppure]

Mutatis mutandis nell’ipotesi in cui aggiudicatario sia un consorzio stabile, un consorzio fra imprese
cooperative o un consorzio fra artigiani;

ed insieme anche “Parti” o singolarmente “Parte”.



SCHEMA DI CONTRATTO

m

PREMESSE

Il Committente, nell’ambito delle attivita previste dal proprio statuto sociale e nel rispetto dei principi
in materia di procedure di gara, ha indetto ed avviato ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (di
seguito anche “Codice”) apposita procedura aperta avente oggetto “/’affidamento dei lavori per la
realizzazione di porzione del sistema di trattamento fumi della linea di recupero energetico L75
dell'lmpianto di San Zeno, Arezzo (AR)”;

L’ appalto ha per oggetto la realizzazione di porzione del sistema di trattamento fumi della linea di
recupero energetico L75 dell’'Impianto recupero totale di rifiuti di San Zeno, Arezzo (AR) (di seguito
anche L75).

L'intervento e stato autorizzato dalla Giunta Regionale della Toscana con delibera n. 1083 del
03.08.2020 e s.m.i. (in particolare DDRT_n_25667_del_23.12.2022) emessa nell’ambito del progetto
di “Riposizionamento dell’'impianto di recupero integrale dei rifiuti di San Zeno (AR)”.

La procedura di affidamento e stata esperita tramite procedura aperta per lavori. Il tutto come da
documentazione di gara che si allega al presente Contratto (Allegato ___).

A seguito dell’espletamento della gara, con provvedimento del / / (Allegato ),
I'appalto di cui trattasi € stato aggiudicato all’Appaltatore, che ha conseguito il punteggio
complessivo di punti /100 ed alle condizioni tutte degli atti di gara e dell'offerta tecnica ed

economica presentata, per l'importo contrattuale — __ % offerto dall’Appaltatore — di €
, oltre IVA, di cui:
= £ per lavori;
= £ per oneri relativi alla sicurezza (non assoggettati a ribasso).

Nei confronti dell’ Appaltatore sono state completate positivamente le verifiche di legge.
(eventuale nel caso di RTl) in data / e stato costituito Raggruppamento Temporaneo di

Imprese fra come risulta dall’ apposito “Atto di raggruppamento
temporaneo di imprese e conferimento di mandato collettivo di rappresentanza ed annessa procura”
(Allegato )

Ai fini della stipula del presente contratto sono stati acquisiti i seguenti e documenti:
i Garanzia definitiva;
ii.
Sono decorsi i termini previsti dai documenti di gara e dal Codice
(Eventuale) Con verbale del e stata disposta la consegna sotto riserva dei lavori,
ai sensi dell’art.32 c. 8 del Codice.
L’Appaltatore dichiara espressamente:

- di avere esaminato con massima cura ed attenzione il progetto esecutivo e tutta la
documentazione tecnica posti a base di gara;

- di essersi reso conto esattamente delle opere e delle prestazioni da eseguire e garantire,
delle loro particolarita, complessita e difficolta;

- diaver compiuto i necessari sopralluoghi nelle zone dove devono essere eseguite e garantite
le opere e le prestazioni, prendendo conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sull'lmpianto e sull’esecuzione del
Contratto;

- diritenere il progetto esecutivo corretto e di non avere riserve tecniche ed economiche sulla
sua esecuzione, avendo ben considerato comunque tutte le opere e le prestazioni necessarie
per il suo completamento e per i fini per i quali la porzione di linea trattamento fumi e
realizzata anche se non indicati negli elaborati progettuali;

- diavergiudicato tutti gli elementi a sua disposizione esaustivi, di propria piena soddisfazione
e tali da considerare remunerativi i prezzi, i patti e le condizioni del Contratto.
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Tutto cid premesso, tra le Parti come sopra rappresentate con il presente Contratto di Appalto di lavori (di
seguito anche “Contratto”) si stipula e si conviene quanto segue.

1. Valore delle premesse

1.1.

1.2.

1.3.

Le Parti convengono che tutti gli atti richiamati in premessa nonché tutti gli atti di gara (ivi inclusi il
capitolato d’oneri (di seguito anche “Capitolato d’Oneri”) ed il capitolato tecnico (di seguito anche
“Capitolato Tecnico”), I'offerta tecnica e quella economica prodotte dall’Appaltatore, devono
intendersi parte integrante e sostanziale del Contratto anche se non materialmente allegati.
Costituiranno altresi parte integrante del Contratto gli elaborati tecnici e grafici nella versione
approvata e validata dal Committente, cosi come previsto nel Capitolato d’Oneri e nel Capitolato
Tecnico.

L’Appaltatore dovra fornire i disegni di dettaglio e costruttivi prima della consegna dei lavori, i carichi
di fondazioni e quanto necessario alla Stazione Appaltante per presentare pratica al Genio Civile
(Settore Sismica). A tal fine, le parti si obbligano a sottoscrivere apposito atto aggiuntivo (di seguito
anche “Atto Aggiuntivo”) volto ad approvare la documentazione di cui al presente punto, la quale
dovra essere ritualmente eseguita dall’appaltatore.

2. Oggetto

2.1

2.2.

Il Committente affida all’Appaltatore, che accetta e si impegna a svolgere ed organizzare con
organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, I'appalto relativo alle opere ed alle
prestazioni tutte indicate in epigrafe e nelle premesse, CIG , meglio precisate
nel Capitolato Tecnico e negli allegati tecnici da intendersi integralmente richiamati, quali parte
integrante ed essenziale, ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto, alle specifiche
tecniche del Committente impartite tramite la Direzione Lavori (di seguito anche “D.L.”), alla
normativa applicabile, ai migliori standard tecnici ed a perfetta regola d’arte.

L’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare in ogni sua parte tutta la documentazione relativa
all’appalto e facente parte integrante del presente Contratto, anche se non materialmente allegata, e
di impegnarsi all’esatto adempimento di quanto ivi indicato. Per quanto in essa non previsto si
richiamano le disposizioni della normativa di appalti di lavori pubblici e, in particolare, il Codice.
L’Appaltatore & tenuto al rispetto di ogni norma tecnica e/o regolamentare richiamata dai documenti
contrattuali e/o necessaria a dare le opere e le prestazioni finite e rifinite ed a perfetta regola d’arte.

3. Codice Etico Comportamentale

3.1.

3.2.

3.3.

L’Appaltatore dichiara di accettare e di attuare quanto previsto nel Modello Organizzativo contenente
il Codice Etico Comportamentale ai sensi del D.Lgs. 231/01 del Committente, approvato con delibera
del proprio Consiglio di Amministrazione in data 02.01.2013, richiamato nel Capitolato d’Oneri.

In ragione di cio:

i) & obbligo dell’Appaltatore e di tutti i soggetti e le imprese della filiera conformare i propri
comportamenti ai principi ed obiettivi di qualita e legalita dettati dal D. Lgs. n. 231/01 ed assunti
dal Committente nel Codice Etico e Comportamentale suddetto, assumendo ogni onere e spesa
a proprio carico derivante da quanto previsto nel suddetto Codice;

ii) e obbligo dell’Appaltatore far rispettare il Codice Etico Comportamentale ai propri dipendenti e
collaboratori ed ai subcontraenti, tramite I'inserimento di clausole contrattuali di contenuto
analogo a quelle di cui comma 1 che precede, nonché tramite I'allegazione del Codice medesimo
al subcontratto stipulato, prevedendo contestualmente I'obbligo in capo al subcontraente di
inserire analoga disciplina nei contratti da quest’ultimo stipulati con i terzi subcontraenti (ove
consentito).

In caso di inadempimento alle pattuizioni contenute nel presente articolo, il Committente ha la facolta
di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
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4.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

Importo
4.1.

L'importo complessivo del corrispettivo stabilito per I'esecuzione del presente Contratto (di seguito
anche “Corrispettivo”), al netto del ribasso del _ % offerto dall’Appaltatore, ammonta a €
(in lettere ), oltre IVA, di cui:

= £ per lavori, corrispettivo “a corpo”;

LI 3 per oneri relativi alla sicurezza (non assoggettati a ribasso),

corrispettivo "a misura”.

Il Corrispettivo s’intende comprensivo di qualsiasi onere e spesa occorrente per eseguire, a regola
d’arte, tutte le prestazioni.
Ai sensi dell’art. 120 comma 9 d.Igs. 36/2023 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto,
la Stazione Appaltante pud imporre all’appaltatore I'esecuzione di prestazioni in aumento o
diminuzione alle condizioni originariamente previste fino a concorrenza del quinto dell'importo del
contratto.
L'Appaltatore espressamente dichiara e riconosce che il Corrispettivo & remunerativo e comprensivo
di ogni subcontratto, prestazione, somministrazione, circostanza, onere (ivi inclusi gli oneri per il
rispetto della normativa per la prevenzione della diffusione del c.d. Covid-19) e rischio, nonché delle
prestazioni e del costo delle assicurazioni e delle garanzie (i.e. e senza pretesa di completezza, cauzione
definitiva, polizze RCT/RCO, polizza CAR, polizza RCT dell’Appaltatore, polizza per I'ottenimento
dell’anticipazione sul corrispettivo, polizza per lo svincolo della rata a saldo, polizza decennale postuma
etc...). Il Corrispettivo & comprensivo altresi di ogni e qualsivoglia collaborazione e/o consulenza e/o
fornitura e/o subappalto (nei limiti in cui ammissibili) di cui I’Appaltatore si avvalga anche tramite
tecnici ed organi tecnici esterni, cosi come di ogni spesa od onere sostenuto nell’esecuzione
dell’appalto (i.e. e senza pretesa di completezza, trasferte, viaggi, assicurazione del personale inviato
in cantiere, software, hardware, costi della documentazione e della reportistica, indennita, tasse, oneri
fiscali, sanzioni etc...).
Il Corrispettivo rappresenta tutto quanto dovuto all’Appaltatore per le prestazioni oggetto del
Contratto.
Le fattispecie e le modalita di revisione del Corrispettivo sono indicate nel Capitolato d’oneri.
Fatto salvo quanto previsto al precedente punto, I’Appaltatore rinuncia ora per allora, anche in
espressa deroga al disposto degli articoli 1467 e 1664 comma 2 c.c. ad ogni ulteriore compenso per
I’esecuzione dei lavori e prestazioni oggetto del Contratto e ad ogni altra proroga dei termini per
I’esecuzione dello stesso, anche in caso di difficolta impreviste inerenti all’area, all’esecuzione dei
lavori, all’installazione dei macchinari e degli impianti, ovvero di diversita delle relative condizioni
rispetto a quanto previsto, anche in considerazione del carattere pattiziamente aleatorio del presente
Contratto.

5. Modalita di contabilizzazione, fatturazione e modalita di pagamento del corrispettivo

5.1.

5.2.

5.3.

Per i lavori, trattandosi di corrispettivo “a corpo”, ai fini della contabilizzazione in corso d’opera delle
lavorazioni eseguite si fara riferimento all’apposita tabella di incidenza percentuale (o di
percentualizzazione) delle lavorazioni facente parte della documentazione di gara (Allegato ___ ).

Per la contabilizzazione di lavorazioni non complete, fara fede la stima dell’avanzamento delle stesse
operata dalla D.L. in percentuale rispetto all'intero corpo d’opera come definito nella tabella di
percentualizzazione (di seguito anche “Tabella di Percentualizzazione”).

Gli oneri di sicurezza saranno contabilizzati a misura.
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5.4. Il corrispettivo sara liquidato a Stati di Avanzamento Lavori (SAL) ogni volta che matureranno
corrispettivi per € 500.000 (euro cinquecento mila), al lordo di ribasso, compresi gli oneri della
sicurezza, IVA esclusa, sino al raggiungimento del progressivo importo di € 1.500.000 (un milione e
cinquecentomila); la rimanente parte del corrispettivo, costituente “rata di saldo”, verra contabilizzata
a lavori ultimati con il SAL FINALE.

5.5. Per maggior chiarezza e a titolo di esempio, saranno pertanto emessi:

- 1° SAL: al raggiungimento dell'importo (al lordo di ribasso, oneri di sicurezza inclusi, IVA esclusa)
di € 400.000 (quattrocento mila);

- 2°SAL: al raggiungimento dell'importo (progressivo, al lordo di ribasso, oneri di sicurezza inclusi,
IVA esclusa) di € 800.000 (ottocento mila);

- 3°SAL: al raggiungimento dell’'importo (progressivo, al lordo di ribasso, oneri di sicurezza inclusi,
IVA esclusa) di € 1.200.000 (un milione e duecento mila).

La rimanente parte del corrispettivo contrattuale sara contabilizzata a lavori ultimati con il SAL FINALE.

5.6. Al raggiungimento degli importi di cui sopra, I’Appaltatore ne dara tempestiva comunicazione scritta
alla Direzione Lavori.

5.7. Accertata la sussistenza dei presupposti, la Direzione dei Lavori, in contraddittorio con I’Appaltatore,
procedera alla contabilizzazione delle opere eseguite.

5.8. Lo Stato di Avanzamento Lavori sara adottato dal Direttore dei Lavori entro 30 giorni decorrenti dalla
ricezione della comunicazione scritta da parte dell’Appaltatore.

5.9. La contabilita sara sottoposta all’Appaltatore per la sua sottoscrizione.

5.10. Raccolta la firma dell’Appaltatore, il Direttore dei Lavori trasmettera il SAL al RUP per I'emissione,
entro 7 giorni, del Certificato di pagamento (CP).

5.11. Il Certificato di pagamento relativo al SAL FINALE - corrispondente alla “rata di saldo” - sara emesso
dal RUP entro 7 giorni dall’emissione del Certificato di collaudo.

5.12. Gli Stati Avanzamento Lavori potranno essere fatturati dall’Appaltatore esclusivamente dopo
I’emissione del Certificato di pagamento ed esclusivamente per I'importo risultante da detto
certificato.

5.13. Le fatture regolarmente emesse saranno pagate a mezzo bonifico bancario a 30 (trenta) giorni data
Certificato di pagamento, ad eccezione della fattura relativa al SAL FINALE, che sara invece pagata a 10
(dieci) giorni data Certificato di pagamento.

5.14. Il pagamento della fattura relativa al SAL FINALE, che costituisce rata di saldo, € comunque
subordinato alla previa presentazione da parte dell’Appaltatore della “garanzia rata di saldo” . In
mancanza di presentazione della garanzia suddetta, il pagamento sara effettuato nel momento in cui
il Certificato di collaudo assumera carattere definitivo [2 anni dall’emissione del Certificato di
collaudo].

5.15. Ogni pagamento € in ogni caso subordinato alle verifiche di regolarita previdenziali, assistenziali e
fiscali previste dalla vigente normativa.

5.16. Aisensidall’art. 1 del D.L.50/2017, si applica la disciplina inerente la scissione dei pagamenti dell’IVA
(c.d. split payment).

5.17. All’Appaltatore che ne faccia richiesta verra riconosciuta un’anticipazione nella misura massima del
30% dell'importo contrattuale dei lavori, previa emissione, da parte dell’Appaltatore, di fattura a tale
titolo nonché presentazione della “Garanzia per I'anticipazione”

5.18. L’anticipazione sara corrisposta entro 15 (quindici) giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori
(sempre che le attivita in cantiere siano state effettivamente iniziate), qualora la garanzia sia stata
prestata antecedentemente alla consegna dei lavori; qualora la garanzia sia prestata successivamente,
I'anticipazione verra corrisposta entro 15 giorni dalla presentazione della garanzia.

5.19. Come ogni pagamento, anche il pagamento dell’anticipazione & comunque subordinato alle verifiche
di regolarita previste dalla vigente normativa.
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5.20. L’anticipazione verra recuperata sui singoli SAL proporzionalmente all’avanzamento dei lavori.
5.21. L’Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione

non procede, per ritardi ed esso imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono
dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

5.22. Larevisione dei prezzi contrattuali & disciplinata nell’apposito articolo del Capitolato d’oneri.

6.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Modalita di pagamento e di fatturazione dei corrispettivi — disposizioni comuni
6.1.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito anche RTI) il concorrente ricevera SAL
unici e Certificati di Pagamento unici sulla base dei quali provvedera ad emettere e/o a far emettere
la fattura o le fatture da parte dei membri del RTI cui sono imputate le prestazioni riferite al relativo
Certificato di Pagamento. La somma di tutte le fatture relative all’unico Certificato di Pagamento dovra
corrispondere esattamente con quest’ultimo; le medesime fatture dovranno contenere
espressamente l'indicazione del conto e/o dei conti dedicati e dovranno essere trasmesse
contestualmente in un unico invio dalla Mandataria al Committente.

Nel caso di subappalto autorizzato il Committente ai sensi dell'art. 119 del Codice non effettuera il
pagamento diretto al Subappaltatore delle prestazioni da esso eseguite, salvo i casi previsti dal Codice.
L’eventuale incompletezza della documentazione e/o degli allegati e/o dei dati richiesti all’Appaltatore
ai fini del pagamento determinera I'interruzione dei tempi stabiliti per il pagamento che riprenderanno
solo ad avvenuto completamento della documentazione stessa.

Gli importi saranno accreditati dal Committente all’Appaltatore mediante bonifico bancario sul “conto
corrente dedicato” ai movimenti finanziari relativi al presente Contratto acceso presso il ¢/c bancario
dedicato intestato all’Appaltatore e dal medesimo indicato ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del
13.08.2010 e ss.mm.ii..

Applicandosi ai corrispettivi la disciplina inerente la scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. split
payment), le fatture emesse nei confronti della Committente dovranno riportare la dicitura
“operazione con scissione di pagamenti- art. 17 ter del DPR n. 633/72".

L'IVA gravante sull'operazione sara corrisposta dal Committente direttamente all'Erario e non
all’Appaltatore stante I'attuale norma.

In caso di ritardato pagamento saranno riconosciuti all’Appaltatore, a richiesta scritta dello stesso
pervenuta al Committente a mezzo pec entro 60 giorni dalla scadenza del termine di pagamento, per
ogni giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza non onorata, gli interessi calcolati al saggio dello
0,5% in ragione d’anno (in deroga al D.Lgs. n. 192/2012) fatti salvi i casi in cui sia accertata una
responsabilita dell’Appaltatore (o di terzi di cui & tenuto a rispondere I'Appaltatore) nel ritardo di
pagamento o il mancato/ritardato pagamento dipenda da forza maggiore e/o caso fortuito.

7. Tracciabilita dei flussi finanziari

7.1.

L’'Appaltatore (in caso di R.T.l. ciascuna delle imprese) assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi

finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.,, tra cui la comunicazione — a mezzo pec e/o

raccomandata a/r — al Committente delle coordinate dei conti correnti dedicati alle commesse

pubbliche entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, comunicando altresi generalita e codice fiscale
delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’Appaltatore si impegna altresi:

e a3 comunicare tempestivamente al Committente ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

e ad esporre in fattura il codice CIG indicato in contratto. La mancata o errata indicazione del codice
CIG facoltizza il Committente a non procedere a pagamenti sino ad avvenuta regolarizzazione della
fattura;

e ad utilizzare conti correnti dedicati per incassi e/o pagamenti di flussi finanziari originati e/o
connessi al Contratto;
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e anon utilizzare denaro contante per incassi e/o pagamenti di somme, di movimentazioni finanziarie
derivanti dal Contratto e comunque a non compiere operazioni per contanti sui conti correnti
dedicati;

e all’utilizzo di strumenti che consentano la tracciabilita dei flussi per ogni e qualsivoglia pagamento;

e ad inserire e/o far inserire negli eventuali contratti di subappalto o subfornitura la presente
pattuizione.

. Termine di esecuzione dei lavori
8.1. L'Appaltatore entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto di appalto deve

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

presentare in formato pdf (anche sottoscritto digitalmente) e, ove richiesto, anche dwg:
e disegni di dettaglio e costruttivi dell’'opera da realizzare in cui si tenga conto delle eventuali
migliorie proposte dall’Appaltatore in sede di gara;
e documento dei carichi trasmessi alle fondazioni dall’opera da realizzare a seguito delle
eventuali migliorie proposte dall’Appaltatore in sede di gara;
e  tutti gli elementi necessari alla Stazione appaltante per poter redigere e presentare la pratica
al Genio Civile (Settore Sismica della Regione Toscana).
La Stazione Appaltante dovra concludere la verifica della documentazione di cui sopra entro e non
oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di completa consegna della stessa.
Eventuali modifiche richieste dalla Stazione Appaltante dovranno essere recepite dall’Appaltatore
entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione della
Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante dovra concludere la verifica della documentazione modificata di cui sopra entro
e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di completa consegna della
stessa e procedere alla sua approvazione.
Il Direttore dei lavori procedera alla consegna dei lavori entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell’atto
aggiuntivo volto ad approvare la documentazione di cui sopra. Della consegna sara redatto apposito
verbale.
| lavori dovranno essere interamente portati a compimento entro e non oltre 160 (centossessanta)
giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna di cui sopra. Nei 160 giorni
concessi per concludere tutti i lavori in ogni sua parte, I'’Appaltatore dovra rispettare le seguenti
scadenze:

e Entro e non oltre 105 giorni (giorni 1 — 105), concludere i lavori di realizzazione del silo del
bicarbonato, del reattore del bicarbonato, del reattore calce, delle linee di trasporto dei reagenti,
delle relative strutture di sostegno; concludere inoltre I'installazione degli strumenti e delle
apparecchiature con i relativi quadri elettrici locali di comando. Nel medesimo termine dovranno
essere effettuati tutti i collegamenti aeraulici in modo che tale porzione di sistema sia conclusa in
ogni sua parte e sia collegata alla flangia della tubazione in uscita dal nuovo filtro a maniche; resta
escluso il collegamento alla flangia in ingresso del filtro a maniche n. 2. Dovranno essere altresi
collegate tutte le linee di trasporto dei reagenti, in modo che i sistemi di dosaggio ed iniezione del
bicarbonato, della calce e dei carboni attivi siano funzionanti. Nel medesimo termine dovra essere
realizzata e collegata aeraulicamente la tubazione di trasporto fumi che collega, per I'attivita di
bollitura della L75, la mandata del nuovo ventilatore di ricircolo alla vecchia canna fumaria
dell'Impianto..

e Entro e non oltre 150 giorni dal verbale di consegna lavori (giorni 1 — 150), concludere i lavori di
realizzazione del silo polveri e dei sistemi di trasporto delle polveri, comprese le relative strutture
di sostegno; concludere inoltre I'installazione degli strumenti e delle apparecchiature con i relativi
quadri elettrici locali di comando. Nel medesimo termine dovranno essere effettuati tutti i
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collegamenti aeraulici in modo che il sistema di trasporto delle polveri sia funzionante ed a
perfetta tenuta d’aria.

e Entro e non oltre 160 giorni dal verbale di consegna lavori (giorni 151 — 160), scollegamento e
dismissione della tubazione che collega la mandata del nuovo ventilatore di ricircolo alla vecchia
canna fumaria, installazione di una cieca in corrispondenza della canna fumaria, collegamento del
ventilatore di ricircolo alla tubazione di ricircolo, collegamento della tubazione in uscita dal
reattore a calce al filtro a maniche n. 2; in altri termini dovranno essere realizzate tutte le opere
necessarie per mettere in marcia regolare e continuata (nella configurazione finale di progetto) il
sistema di trattamento fumi con le restanti parti della linea di recupero energetico L75.

8.7. In caso di mancato rispetto di ciascuno dei termini di ultimazione dei lavori di cui sopra sara applicata
una penale dell’l per mille dell'importo contrattuale dei lavori per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo; in nessun caso potra essere applicata una penale maggiore dell’l per mille per ciascun giorno
di ritardo.

8.8. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Stazione Appaltante di richiedere I'integrale
risarcimento del danno subito a causa del ritardo e/o dell'inadempimento della prestazione.

9. Verifiche e collaudi
9.1. Il collaudo € volto a certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei
lavori e il rispetto dei tempi di esecuzione. Il collaudo si compone delle seguenti parti:
9.1.1.verifica statica delle strutture, finalizzata alla valutazione e giudizio sulle prestazioni delle opere
e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti, svolto in corso
d'opera;
9.1.2.verifica tecnica a freddo, finalizzata alla verifica che I'opera realizzata sia conforme al progetto
approvato dalla Stazione Appaltante (per geometria, spessori, dimensioni, materiali, soluzione
costruttive adottate, tipologie di macchine, prestazioni delle apparecchiature, tenuta, ecc.);
fanno parte del collaudo tecnico anche la verifica dell'applicazione delle soluzioni migliorative
offerte dall'Appaltatore;
9.1.3.verifica documentale, finalizzata alla verifica della presenza e conformita della seguente
documentazione:
e relativamente alla Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine), per le apparecchiature
soggette alla stessa:
o certificazione CE delle macchine con dichiarazione di conformita alla Direttiva macchine;
o fascicolo tecnico;
o manuale di uso e manutenzione;
o marchio CE (targhetta);
e certificati CE dei materiali;
e dichiarazioni di conformita impianti ai sensi del D.M. 37/08 (c.d. DI.CO) di quanto installato;
e data sheet di macchine, apparecchiature, strumenti, ecc. forniti;
o disegni "as-built" di quanto realizzato;
e dichiarazione macchina per ogni attrezzatura principale;
e lista parti di ricambio con indicazione dei tempi previsti per la sostituzione degli stessi;
e manuali di esercizio e manutenzione in accordo alla Normativa Europea;
e dichiarazione di incorporazione di quasi macchina nella linea di recupero energetico L75;
e tutto quanto previsto dalle Normative vigenti;
9.1.4.verifica amministrativa, finalizzata all'accertamento del rispetto di tutte le condizioni
contrattuali, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo il rispetto dei tempi;
9.1.5.verifica tecnica a caldo, finalizzata alla verifica del corretto funzionamento di quanto realizzato
durante la marcia regolare della linea L75, tra cui:
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

e concentrazione di ossigeno contenuto nei gas in uscita inferiore ad un differenziale dello
0,5% tra la flangia di ingresso al filtro a maniche 1 e la flangia di uscita dall'economizzatore 1
(riferimento P&l);

e concentrazione di ossigeno contenuto nei gas inferiore ad un differenziale dello 0,5% tra la
flangia di ingresso al filtro a maniche 2 e la flangia di uscita dal filtro a maniche 1 (riferimento
P&l);

e perfetta tenuta alle polveri, in modo che non ci sia alcuna fuoriuscita di polveri all'esterno
(su condotti, reattori, ecc.);

e eventuali soluzioni migliorative che devono essere verificate durante la marcia regolare.
Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente la Stazione appaltante si riserva il diritto di assistere
alle prove che eventualmente verranno eseguite nelle officine dell'Appaltatore o in quelle dei suoi
fornitori. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Stazione appaltante potra assistere a: prove
radiografiche sulle saldature, prove di tenuta alla pressione, prove idrauliche, prove con liquidi
penetranti, prove distruttive e non distruttive in genere, ecc..

Tutto quanto occorre al collaudo, a titolo esemplificativo e non esaustivo: certificati dei materiali,
prove di laboratorio, prove di carico, documenti delle apparecchiature, DI.CO, ecc., sono a onere, cura
e carico dell'Appaltatore.

Fatta salva la parte relativa alla verifica statica, che termina con la redazione del certificato di collaudo
statico entro 60 giorni naturali e consecutivi dal termine dei soli lavori di carattere strutturale, il
collaudo verra concluso entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla messa in marcia regolare della linea
L75.

In qualsiasi momento durante I'esecuzione dei lavori del Contratto, il personale espressamente
autorizzato in tal senso dalla D.L. o dal Committente (inclusi I'organo di collaudo dal medesimo
eventualmente nominato anche in corso d’opera) avra diritto ad effettuare ispezioni, verifiche e
collaudi in corso d’opera dei materiali, della qualita di esecuzione, del rispetto delle prescrizioni, delle
specifiche tecniche e di controllare I'avanzamento dei lavori, relazionandosi con il D.L. per
I’organizzazione e le risultanze degli stessi.

L'Appaltatore dovra fornire ogni assistenza prestando, senza onere aggiuntivo alcuno, personale,
materiale, documenti, apparecchiature, ed ogni altro strumento necessario per svolgere tali verifiche
e collaudi in modo efficiente. Lo stesso livello di assistenza é richiesto per i collaudi a fine lavori.
Qualora a seguito di una ispezione, esame o collaudo in corso d’opera la D.L. o I'organo di collaudo
ritengano che vi siano vizi, difetti o comunque difformita rispetto a quanto previsto dal Contratto, dagli
allegati e dalle norme anche tecniche ivi richiamati, sara comunicato tale esito all’Appaltatore.
Quest’ultimo dovra, a proprie spese e senza che cio gli dia diritto a proroghe, compensi o comporti
costi aggiuntivi per il Committente, eliminare tempestivamente il vizio o la non conformita e
nuovamente sottoporre alla D.L. e/o all’organo di collaudo quanto rifiutato per la verifica in corso
d’opera o d’ispezione.

Fino all’esito positivo del collaudo dei lavori, I’Appaltatore rimarra integralmente responsabile della
custodia delle aree di cantiere e della messa in sicurezza delle opere e degliimpianti nella loro interezza
e sara comunque tenuto a mantenere installati e funzionanti il cantiere e le relative attrezzature
nonché a svolgere a propria cura e spese ogni attivita finalizzata alla buona conservazione delle opere
e degli impianti e ad effettuarne la relativa manutenzione.

Il collaudo potra concludersi solo dopo che I’Appaltatore avra presentato tutta la documentazione
prevista dal Contratto, dagli allegati, dal Capitolato d’Oneri, dal Capitolato Tecnico e comunque tutta
la documentazione tecnica-contabile o giustificativa prevista dalla Legge, dal Contratto o comunque
richiesta dal D.L. e/o dai collaudatori eventualmente nominati.

Si precisa che il Collaudo Tecnico Amministrativo dovra concludersi entro 2 (due) mesi dalla rituale
messa in esercizio della linea L75.
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9.8. L'Appaltatore dovra partecipare alle operazioni di collaudo mettendo a disposizione quanto necessario
all’esecuzione del collaudo.

9.9. Nel caso in cui I'organo di collaudo non riscontri difformita e/o vizio alcuno, lo stesso sottoscrivera —
al termine delle operazioni di collaudo — un apposito certificato di collaudo.

9.10. Nel caso in cui nel corso delle operazioni di collaudo siano state riscontrate difformita o carenze o
vizi delle opere e degli impianti da collaudare, I'organo di collaudo potra concedere all’Appaltatore un
termine entro il quale quest’ultimo dovra porre rimedio a tali difformita, carenze o vizi, provvedendo
a tutte le modifiche necessarie per addivenire all’esito positivo del collaudo, senza alcuna
remunerazione aggiuntiva ed integralmente a propria cura e spese. Alla scadenza di tale termine,
I’'organo di collaudo verifichera la corretta esecuzione delle opere e degli impianti ed il ripristino e
sanatoria delle difformita, carenze o vizi precedentemente segnalati.

9.11. In caso di esito negativo del collaudo, anche a seguito della richiesta di rettifiche e/o di interventi da
parte dell’Appaltatore, il Committente avra diritto di far eseguire gli interventi correttivi necessari,
addebitando i relativi costi all’Appaltatore, senza pregiudizio per il risarcimento dei danni subiti e per
gualsiasi altro rimedio esercitabile in base alla Legge, al Codice ed al Contratto.

9.12. Se l'opera non fosse considerata — nonostante gli interventi che precedono — collaudabile, si
applichera quanto previso dal Codice senza pregiudizio alcuno di azioni a tutela del diritto del
Committente.

9.13. |l certificato di collaudo avra carattere definitivo — con gli effetti previsti dal presente Contratto e dal
Codice — decorsi due anni dalla sottoscrizione del medesimo.

9.14. | collaudi, anche se favorevoli, non esonerano I’Appaltatore dalle garanzie e responsabilita fissati
dalla Legge, dal Contratto e dal Codice.

10. Garanzia definitiva
10.1. L’Appaltatore a garanzia della regolare esecuzione del Contratto ha prestato garanzia definitiva ai
sensi dell’ex art. 117 del Codice (eventualmente avvalendosi dei benefici di cui all’ex art. 106 c. 8 del

Codice) mediante polizza fideiussoria n. per l'importo di €.
(in lettere ) del emessa da
- Ag , (Allegato )

10.2. L'Appaltatore siimpegna a mantenere in essere le polizze fino al collaudo dei lavori ed a trasmettere
la documentazione comprovante il regolare pagamento dei relativi premi, fermo che non saranno
opponibili al Committente le franchigie e gli scoperti e/o i mancati o ritardati pagamenti dei premi
alla/e compagnia/e di assicurazione.

11. Polizza a garanzia dell’anticipazione

11.1. L’Appaltatore, nel caso che si avvalga della facolta di chiedere I'anticipazione del corrispettivo, a
garanzia dell’anticipazione pari al 30% (valore massimo) del suddetto corrispettivo, dovra prestare
cauzione ai sensi del Codice mediante polizza fideiussoria pari all'importo della anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione
stessa secondo il cronoprogramma presentato.

11.2. L'Appaltatore decadra dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se lI'esecuzione della
prestazione non proceda, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali ovvero il Contratto
venga risolto prima della sua integrale esecuzione.

11.3. Sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione
dell’anticipazione.

12. Polizza per Responsabilita civile verso terzi e danni da esecuzione (c.d. Polizza CAR)
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12.1. Ai sensi dell’art. 117 del Codice I’Appaltatore € obbligato a costituire e consegnare alla Stazione
Appaltante una polizza di assicurazione che copra la responsabilita civile terzi ed i danni subiti dalla
Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori (polizza CAR), con i seguenti
massimali:

e per opere da eseguirsi: somma corrispondente all'importo dei lavori;
e per opere preesistenti: € 1.000.000,00;

e per costi di demolizione e sgombero: € 250.000,00;

e per responsabilita civile terzi: € 1.000.000,00.

12.2. Siprecisa che la mancata consegna della polizza prevista al paragrafo 12.1 non permettera I’avvio dei
lavori con conseguente addebito delle penali di cui art. 8.7 in caso di ritardo nell’esecuzione.

12.3. Franchigie, scoperti e mancati e/o ritardati pagamenti dei premi di polizza non saranno opponibili
alla Stazione Appaltante.

12.4. L'Appaltatore é responsabile di qualsiasi danno a persone e/o cose, causato a terzi e ai suoi
dipendenti in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto. L’Appaltatore & altresi
responsabile di eventuali danni subiti dal Committente nel corso dell’esecuzione del Contratto, quali il
danneggiamento o la distruzione totale o parziale degli impianti e delle opere anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

13. Garanzia rata di saldo

13.1. Ai sensi dell’art. 117 del Codice, I’Appaltatore prende atto che il pagamento della rata di saldo &
subordinato alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo
della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la
data di emissione del certificato di collaudo e I'assunzione del carattere di definitivita del medesimo.

13.2. Detta garanzia coprira anche le penali di cui al precedente articolo del Contratto, dovute
dall’Appaltatore per il mancato rispetto dei livelli prestazionali dell'Impianto dichiarati in sede di gara
dallo stesso.

14. Polizza indennitaria e RCT decennale

14.1. Ai sensi all’art. 117 del Codice, I’Appaltatore, non oltre 10 giorni dall’emissione del certificato di
collaudo dell’'lmpianto ed ai fini della liquidazione della rata di saldo, & obbligato a stipulare e dovra
consegnare al Committente le seguenti polizze:

a) polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero
dei rischi e danni, anche in riferimento alle prestazioni quali/quantitative garantite, derivanti da
difetti costruttivi con massimale pari al 40% dell’intero importo contrattuale;

b) polizza decennale di assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con
massimale pari a € 500.000.

14.2. La durata delle polizze di cui ai punti a) e b) che precedono decorre dalla data del certificato di
collaudo dei lavori.

14.3. Le polizze di cui ai punti a) e b) che precedono devono contenere la previsione del pagamento in
favore del Committente degli indennizzi contrattualmente dovuti non appena questi lo richieda, anche
in pendenza dell’accertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni
di qualunque tipologia e/o specie.

14.4. L'Appaltatore si impegna a mantenere in essere le polizze fino al termine previsto nel Codice ed a
trasmettere la documentazione comprovante il regolare pagamento dei relativi premi, fermo che non
saranno opponibili al Committente le franchigie e gli scoperti e/o i mancati o ritardati pagamenti dei
premi alla/e compagnia/e di assicurazione.

15. Legge applicabile e Foro competente
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15.1. Al presente Contratto si applica la Legislazione Italiana anche quando I’Appaltatore non abbia sede
nel territorio della Repubblica Italiana.

15.2. Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si rinvia alle norme del Codice Civile, del Codice
e della normativa di settore applicabile.

15.3. Foro esclusivamente competente per qualsivoglia controversia contrattuale attinente al presente
Contratto & quello di Arezzo (AR).

15.4. Peraltro, qualora per questioni connesse al presente Contratto il Committente fosse citato da terzi di
fronte a giudice di Foro diverso, quest’ultimo sara comunque competente in relazione alla eventuale
connessa chiamata in causa operata dal Committente nei confronti dell’Appaltatore.

16. Cessione del contratto e/o del credito

16.1. E fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullita della
cessione medesima; salvo casi previsti dalla Legge in cui la cessione & effetto di operazioni straordinarie
(i.e. affitto e cessione di azienda, fusione di societa, ecc.) e sempre che in capo al Cessionario
permangano tutti i requisiti previsti dai documenti di gara e dal presente Contratto, in caso di
violazione di detto obbligo, il Committente dichiarera risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del
successivo articolo 25, fatti salvi i diritti del Committente alla rifusione di ogni conseguente danno o
maggiore spesa.

16.2. E’ altresi vietata qualunque procura o delega all’incasso, salvo che il Committente non le riconosca
espressamente con specifico provvedimento; la cessione del credito & regolata dall’art. 106, comma
13, del Codice.

17. Risoluzione del contratto — Clausola risolutiva espressa
17.1. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte
dell’Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, il Committente procede ai
sensi dell’art. 122 del Codice.
17.2. Sida luogo, inoltre, alla risoluzione del contratto, su disposizione del Committente, ai sensi dell’art.
1456 c.c., nei seguenti casi:
i. al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 122, commi 1 e 2, del Codice;
ii. in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attivita di cui al presente Contratto non
effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 ss.mm.ii;
iii. nel caso di subappalto non autorizzato;
iv.  nel caso di cessione di tutto o parte del contratto (salvo per i casi consentiti dalla Legge);
v. in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice Etico Comportamentale,
ai sensi del D. Lgs. n. 231/01, approvato dal Committente , da parte dei dipendenti e
collaboratori a qualsiasi titolo dell’Appaltatore compresi quelli del subappaltatore (cfr. art. 3
del presente Contratto);
vi.  gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di
piu imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione
e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione
e protezione dai rischi;
vii. impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria,
qualora I’Appaltatore non provveda all'immediata regolarizzazione;
viii.  per grave inadempimento conseguente alla mancata effettuazione di quanto previsto nella
documentazione tecnica presentata in gara, qualora, nel termine assegnato dal D.L. e/o dal
R.U.P., secondo quanto previsto dall’art. 108 del Codice, non venga rimosso I'inadempimento
ed eseguite le lavorazioni secondo quanto previsto nella documentazione tecnica presentata;
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Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

XVii.

XViii.

XiX.

inadempimento alle disposizioni contrattuali e/o alle disposizioni del D.L. o del R.U.P. circa i
tempi di esecuzione delle prestazioni;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensione dei lavori o abbandono del cantiere da parte dell’Appaltatore senza giustificato
motivo;

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicarne la
realizzazione nei termini previsti dal Contratto;

non rispondenza delle prestazioni e dei beni forniti alle specifiche tecniche indicate nel
Capitolato Tecnico, nel Capitolato d’Oneri e nel presente Contratto ed allo scopo dell’opera
(cfr. Premesse lett. D);

proposta motivata del C.S.E. ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento
o altra procedura concorsuale (salvi i casi previsti dalla Legge in prosecuzione del Contratto)
o lairrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrarre con
la pubblica amministrazione;

qualora I'importo complessivo delle penali irrogate per il ritardo nell’ultimazione dei lavori
superi il 10% dell'importo del contratto;

ogni altra causa prevista nel Capitolato Tecnico, nel Capitolato d’Oneri e nel presente
Contratto;

Mancanza o perdita dei requisiti di ordine generale previsti all’art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.

17.3. Il Committente risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.0.A. per aver prodotto
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

17.4. In caso di risoluzione, il Committente procedera in tutto od in parte all’escussione della Garanzia
definitiva prestata dall’Appaltatore per la sottoscrizione del contratto, all'incameramento di tutte o in
parte delle somme ancora da corrispondere all’Appaltatore nella disponibilita del Committente, e
all’attivazione di ogni altra garanzia o polizza prevista dal presente Contratto ed in suo possesso, salvo
I'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessita di procedere ad un nuovo
affidamento o di perdere finanziamenti, tariffe agevolate, incentivi.

18. Subappalto

18.1. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati nel rispetto delle disposizioni
di legge vigenti, fermi restando i limiti previsti dal Codice, secondo quanto previsto dal Disciplinare di
Gara e dal Capitolato d’Oneri e purché I'Appaltatore abbia indicato in sede di gara i lavori e/o le
prestazioni e/o le parti di opere che intende subappaltare.

18.2. L'Appaltatore siimpegna, in osservanza alle disposizioni di legge e del Codice, ad affidare I'esecuzione
dei lavori oggetto del presente Contratto esclusivamente a soggetti qualificati per la categoria e classe
adeguate.

18.3. E vietato Iartificioso frazionamento dei subappalti, il Committente procedera al pagamento diretto
del subappaltatore nei casi previsti da Codice previa verifica delle condizioni di Legge.

18.4. Il Committente sara in ogni caso tenuto e manlevato indenne da qualsiasi conseguenza

pregiudizievole dovesse derivare da detti contratti di subappalto.
18.5. Fermo che il Committente non intratterra alcun rapporto contrattuale con il subappaltatore,
I’Appaltatore sara responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti del Committente in

relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
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18.6. L'Appaltatore garantisce integralmente al Committente le prestazioni dei propri fornitori e
subappaltatori e si obbliga a gestirne il coordinamento nell’esecuzione dei lavori e delle prestazioni,
assumendosi nei confronti del Committente piena responsabilita anche in relazione al rispetto del
cronoprogramma.

18.7. L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subfornitori clausole
di contenuto analogo al presente Contratto per regolamentare I'obbligo degli stessi di stipulare e
mantenere operanti adeguate polizze assicurative e dovra controllare, sia prima dell’inizio dei lavori
sia nel corso della loro esecuzione, la congruita delle predette coperture in relazione ai lavori ed alle
forniture e/o servizi subaffidati, la loro conformita alle normative applicabili e la loro validita nel
tempo. Resta comunque inteso che gli obblighi assicurativi di cui al presente comma non limitano in
alcun modo le responsabilita dell’Appaltatore, dei subappaltatori e dei loro dipendenti e ausiliari o
comunque delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi del presente Contratto.

18.8. L'Appaltatore siimpegna ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti gli obblighi di tracciabilita
dei pagamenti analoghi a quelli previsti nel presente Contratto.

18.9. L'Appaltatore rispondera in solido con il subappaltatore del rispetto degli obblighi retributivi e
contributivi ai sensi di Legge.

19. Obblighi dell’Appaltatore di risarcimento e di manleva

19.1. Senza pregiudizio di quanto previsto nel Codice, nelle norme ivi richiamate e nelle norme applicabili,
di quanto previsto nel presente Contratto, nei suoi allegati e nelle norme richiamate negli stessi, in
relazione alle garanzie prestate ed agli obblighi assunti dall’Appaltatore, quest’ultimo assume ogni
responsabilita inerente alla condotta dei lavori, alla regolarita e conformita delle opere e degli impianti
e siimpegna ad osservare scrupolosamente tutta la normativa applicabile, con particolare riferimento
alla normativa a tutela del lavoro ed a quella in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (a
titolo esemplificativo ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e di ogni altra disposizione), nonché il P.S.C. e ad
adottare i provvedimenti e le cautele atti a garantire, durante I'esecuzione dei lavori, la vita e
I'incolumita delle persone, sia dipendenti, sia estranei nonché di evitare danni alle cose di terzi.
Analoghe tutele I’Appaltatore si impegna ad adottare per il rispetto delle norme ambientali e sulla
corretta gestione e smaltimento dei rifiuti. Ogni responsabilita in caso di danni ed infortuni ai lavoratori
dipendenti, ai lavoratori dipendenti dei subfornitori e dei subappaltatori, a tutti i soggetti presenti in
cantiere di cui I'Appaltatore & tenuto a rispondere nonché ai terzi tutti, ricadra pertanto
sull’Appaltatore restandone del tutto indenne il Committente ed il personale della D.L. e dei
collaudatori, quando nominati, con la sola esclusione delle responsabilita previste per legge in via
inderogabile a carico del Committente.

19.2. L'Appaltatore si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne immediatamente ed
incondizionatamente sia il Committente sia la D.L., anche con apposito intervento in causa, da ogni
danno, costo, spesa (ivi inclusi i corrispettivi di eventuali consulenti legali), onere, passivita,
responsabilita o perdita subita dal Committente quale conseguenza, diretta o indiretta,
dell’inesattezza o non veridicita delle dichiarazioni e garanzie prestate ai sensi del presente Contratto,
nonché dall'inadempimento delle obbligazioni stabilite dal presente Contratto a carico del medesimo
Appaltatore o di chi lo stesso sia tenuto a rispondere.

19.3. Senza pregiudizio della generalita di quanto precede, I’Appaltatore si impegna a tenere indenne il
Committente e la D.L. da qualsiasi azione giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa
nei confronti del Committente stesso in relazione al Contratto, anche per quanto possa avere
riferimento a quanto previsto dagli artt. 1171 e 1172 del Codice Civile, per denuncia di nuova opera e
danno temuto, su semplice notificazione della pendenza della lite e quant’anche il rapporto in
contestazione dovesse formare oggetto di riserva da parte dell’Appaltatore.
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20. Obblighi dell’Appaltatore verso i propri dipendenti
20.1. L'Appaltatore e obbligato ad applicare integralmente il vigente Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per i lavoratori di settore e ad agire nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
20.2. L'Appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le norne in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

21. Spese dell’atto

21.1. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente
Contratto, ivi incluse le imposte di bollo e di registrazione (ove effettuata) e quelle per gli atti relativi
all’esecuzione del contratto stesso.

21.2. 1l contratto, avente ad oggetto prestazioni soggette all'l.V.A. ricade nell'ambito dell'imposta di
registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.

21.3. Il presente contratto verra registrato solo in caso d’uso e, al riguardo, trattandosi di appalto di lavori
pubblici soggetto alla normativa di cui al Codice, si chiede I'esenzione dalla tassa per le penali, giusta
risoluzione dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale - n. 91 del 16.07.2004.

22. Obbligo di riservatezza
22.1. L'Appaltatore dovra mantenere la pil completa riservatezza, confidenzialita e segretezza su qualsiasi
notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verra in possesso o di cui venga a conoscenza,
o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell’esecuzione del presente Contratto che, per
normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.
22.2. Ai fini del contratto sono “Informazioni Riservate” tutte le informazioni, in qualunque forma
(cartacea, elettronica o verbale) che siano:
¢ Relative ad attivita passate, presenti o future riguardanti I'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attivita
commerciali, le attivita anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed
informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le
informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi
incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalita di cui al contratto, la cui divulgazione non
autorizzata all’esterno dell’ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione
o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per il
Committente;

¢ Identificate per iscritto come “riservate” ovvero che si possano ragionevolmente identificare o
considerare come “riservate”.

22.3. Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che
siano, o siano diventate in corso d’opera, di dominio pubblico per causa non imputabile
all’Appaltatore.

22.4. L’Appaltatore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel Contratto le
Informazioni Riservate fornite dal Committente nello svolgimento delle attivita oggetto del medesimo
e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle
finalita strettamente legate all’esecuzione del contratto.

22.5. L’Appaltatore potra rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia
prescritto ai sensi di un ordine dell’autorita giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un’autorita pubblica
avente forza di legge. Qualora I’Appaltatore riceva tale richiesta di “rilevazione per obbligo di legge”
deve dare comunicazione scritta e tempestiva al Committente al fine di concedere a quest’ultimo una
ragionevole opportunita di ottenere una misura cautelare.

22.6. Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprieta
del Committente.
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22.7. L’Appaltatore si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni
Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o
prodotta, per tutto il periodo di durata del Contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi
supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla
cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del Contratto o, se precedente, su richiesta del
Committente, dando allo stesso contestuale prova scritta dell’avvenuta eliminazione. L’ Appaltatore,
inoltre, dovra assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o
terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o piu dei predetti dati e/o delle informazioni
e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta al Committente.

22.8. E altresi vietata sia all’Appaltatore sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali
subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con I’Appaltatore abbia un rapporto contrattuale
o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o I'asportazione non autorizzata di qualsiasi
Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per
quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione dell’attivita di cui al Contratto.

22.9. L’Appaltatore risponde, con diretta assunzione di responsabilita, dei comportamenti in violazione di
qguanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da
eventuali terzi incaricati.

22.10. In particolare, I’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsiasi
perdita, costo e passivita o danno da quest’ultimo sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa
e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passivita sostenuto a seguito dell’esame preliminare,
discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passivita, nonché
qualsiasi costo sostenuto dal Committente per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo
con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte dell’Appaltatore,
del personale in servizio presso I’Appaltatore o da eventuali dallo stesso terzi incaricati, delle
obbligazioni derivanti dal presente articolo.

22.11. Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un
adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale
violazione del presente articolo, il Committente si riserva ogni e piu ampio diritto a tutela dei propri
interessi.

22.12. Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti
sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5
(cinque) anni.

23. Trattamento dati
23.1. Il Committente, informa I|’Appaltatore che trattera i dati contenuti nel presente contratto
esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge.

24. Elezione di domicilio dell’Appaltatore
24.1. L’Appaltatore elegge domicilio al seguente indirizzo PEC: - A
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le comunicazioni e ogni altra
notificazione inerente il presente contratto. Ogni variazione di domicilio deve essere tempestivamente
comunicata a mezzo di posta elettronica certificata al Committente.
24.2. L'Appaltatore accetta ed assume il presente Contratto alle condizioni sopra indicate, avendolo
riconosciuto remunerativo.

Si allegano al presente Contratto:
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Letto, confermato e sottoscritto.
AISA IMPIANTI S.P.A.

Il Direttore Generale

L’APPALTATORE

Il Legale Rappresentante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 comma 2 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare
specificamente i seguenti articoli:

3 Codice Etico Comportamentale; 4 Importo; 5 Modalita di contabilizzazione, fatturazione e modalita di
pagamento del corrispettivo; 6 Modalita di pagamento e di fatturazione dei corrispettivi — disposizione
comuni; 7 Tracciabilita dei flussi finanziari; 8 Termine di esecuzione dei lavori ; 9 Verifiche e collaudi; 10
Garanzia definitiva; 11 Polizza a garanzia dell’anticipazione; 12 Polizza per Responsabilita civile verso terzi e
danni da esecuzione (c.d. Polizza CAR); 13 Garanzia della rata di saldo; 14 Polizza indennitaria e RCT
decennale; 15 Legge applicabile e Foro competente; 16 Cessione del Contratto e/o del credito; 17 Risoluzione
del Contratto — clausola risolutiva espressa; 18 Subappalto; 19 Obblighi dell’Appaltatore di risarcimento e di
manleva; 20 Obblighi dell’Appaltatore verso i propri dipendenti; 21 Spese dell’atto; 22 Obbligo di
riservatezza; 24 Elezione di domicilio dell’Appaltatore.

L" APPALTATORE

Il Legale Rappresentante
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