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CAPITOLATO D’APPALTO

CAPITOLO 1

OGGETTO DELL’'APPALTO
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1. Oggetto dell’appalto

1.1 L'appalto ha per oggetto i lavori per la realizzazione di porzione del sistema di
trattamento fumi della linea di recupero energetico L75 dell’'Impianto recupero totale
di rifiuti di San Zeno, Arezzo (AR) (di seguito anche L75), di proprieta e gestione di
AISA IMPIANTI S.p.A. (di seguito anche Stazione Appaltante).
Il sistema dovra essere in grado di trattare in ingresso una portata di 102.000 mc/h di
fumi di combustione, come da condizioni di seguito riportate.
L’intervento & stato autorizzato dalla Giunta Regionale della Toscana con delibera n.
1083 del 03.08.2020 e s.m.i. (in particolare DDRT_n_25667_ del 23.12.2022)
emessa nellambito del progetto di “Riposizionamento dell'impianto di recupero
integrale dei rifiuti di San Zeno (AR)”.
La porzione di sistema trattamento fumi, oggetto della presente procedura, dovra
consentire alla Stazione Appaltante, in qualita di gestore dell’'lmpianto, di:
i. essere in grado di trattare 102.000 mc/h di fumi da combustione alla
temperatura di 206° C, con umidita pari a 15,7 %, ossigeno 6,5% e CO2 pari a
9,8 %. La temperatura di progetto da prendere a riferimento deve essere pari
a 250° C;
ii. ottenere le seguenti prestazioni, utilizzando i reagenti bicarbonato di sodio tipo
SOLVAIr S300 e calce idrata tipo Alkalit:

o avere efficienza di abbattimento delle componenti acide dei gas di
combustione tra uscita del reattore a calce e carboni attivi e sezione di
ingresso nella porzione di trattamento fumi oggetto dei seguenti lavori
di realizzazione (flangia in uscita dalleconomizzatore 1B):

a) abbattimento SOX > 97,8%;
b) abbattimento HCI > 99,9%;
c) abbattimento HF > 98,5%.

e (garantire una concentrazione di ossigeno contenuto nei gas inferiore ad
un differenziale dello 0,5% tra la flangia di ingresso al filtro a maniche 1
e la flangia di uscita dal’economizzatore 1;

e (garantire una concentrazione di ossigeno contenuto nei gas inferiore ad
un differenziale dello 0,5% tra la flangia di ingresso al filtro a maniche 2
e la flangia di uscita dal filtro a maniche 1;
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e garantire la perfetta tenuta alle polveri, in modo che non ci sia alcuna
fuoriuscita di polveri all’esterno (su condotti, reattori, ecc.).
li. essere in grado di rimanere in marcia costantemente, a pieno regime, per 12

mesi.
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CAPITOLO 2

TERMINI DI ESECUZIONE
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2.1 Termini di esecuzione dell’appalto e del collaudo

2.1.1 L’Appaltatore entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto di
appalto deve presentare in formato pdf (anche sottoscritto digitalmente) e, ove
richiesto, anche dwg:

- disegni di dettaglio e costruttivi dell’opera da realizzare in cui si tenga conto
delle eventuali migliorie proposte dall’Appaltatore in sede di gara;

- documento dei carichi trasmessi alle fondazioni dall’opera da realizzare a
seguito delle eventuali migliorie proposte dall’Appaltatore in sede di gara;

- tutti gli elementi necessari alla Stazione appaltante per poter redigere e
presentare la pratica al Genio Civile (Settore Sismica della Regione
Toscana).

2.1.2 La Stazione Appaltante dovra concludere la verifica della documentazione di
cui sopra entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di completa consegna della stessa.

2.1.3 Eventuali modifiche richieste dalla Stazione Appaltante dovranno essere
recepite dall’Appaltatore entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla comunicazione della Stazione Appaltante.

2.1.4 La Stazione Appaltante dovra concludere la verifica della documentazione
modificata di cui sopra entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di completa consegna della stessa e procedere alla sua
approvazione.

2.1.5 Il Direttore dei lavori procedera alla consegna dei lavori entro 10 giorni dalla
sottoscrizione dell’atto aggiuntivo volto ad approvare la documentazione di cui sopra.
Della consegna sara redatto apposito verbale.

2.1.6 | lavori dovranno essere interamente portati a compimento entro e non oltre
160 (centossessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna di cui sopra.

Nei 160 giorni concessi per concludere tutti i lavori in ogni sua parte, '’Appaltatore

dovra rispettare le seguenti scadenze:
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Entro e non oltre 105 giorni dal verbale di consegna lavori(giorni 1 — 105)

Concludere i lavori di realizzazione del silo del bicarbonato, del reattore del
bicarbonato (compresa la cabina di insonorizzazione del mulino di macinazione del
bicarbonato), del reattore calce, delle linee di trasporto dei reagenti, delle relative
strutture di sostegno; concludere inoltre linstallazione degli strumenti e delle
apparecchiature con i relativi quadri elettrici locali di comando, compresi gli inverter
ove previsti dal progetto esecutivo. Nel medesimo termine dovranno essere effettuati
tutti i collegamenti aeraulici in modo che tale porzione di sistema sia conclusa in ogni
sua parte e sia collegata alla flangia della tubazione in uscita dal nuovo filtro a
maniche; resta escluso il collegamento alla flangia in ingresso del filtro a maniche n.
2. Dovranno essere altresi collegate tutte le linee di trasporto dei reagenti, in modo
che i sistemi di dosaggio ed iniezione del bicarbonato, della calce e dei carboni attivi
siano funzionanti. Nel medesimo termine dovra essere realizzata e collegata
aeraulicamente la tubazione di trasporto fumi che collega, per lattivita di bollitura
della L75, la mandata del nuovo ventilatore di ricircolo alla vecchia canna fumaria

dell'Impianto.

Entro e non oltre 150 giorni dal verbale di consegna lavori (giorni 1 — 150)

Concludere i lavori di realizzazione del silo polveri e dei sistemi di trasporto delle
polveri, comprese le relative strutture di sostegno; concludere inoltre linstallazione
degli strumenti e delle apparecchiature con i relativi quadri elettrici locali di comando,
compresi gli inverter ove previsti dal progetto esecutivo. Nel medesimo termine
dovranno essere effettuati tutti i collegamenti aeraulici in modo che il sistema di

trasporto delle polveri sia funzionante ed a perfetta tenuta d’aria.

Entro e non oltre 160 giorni dal verbale di consegna lavori (giorni 151 — 160)

Scollegamento e dismissione della tubazione che collega la mandata del nuovo
ventilatore di ricircolo alla vecchia canna fumaria, installazione di una cieca in
corrispondenza della canna fumaria, collegamento del ventilatore di ricircolo alla
tubazione di ricircolo, collegamento della tubazione in uscita dal reattore a calce al
filtro a maniche n. 2; in altri termini dovranno essere realizzate tutte le opere

necessarie per mettere in marcia regolare e continuata (nella configurazione finale di
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progetto) il sistema di trattamento fumi con le restanti parti della linea di recupero
energetico L75.
2.1.7 Dellavvenuta ultimazione dei lavori I'Appaltatore dovra dare immediata
comunicazione scritta al Direttore dei lavori, cosi da poter iniziare lattivita di
collaudo.
2.1.8 Il collaudo e volto a certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche,
economiche e qualitative dei lavori e il rispetto dei tempi di esecuzione. Il collaudo si
compone delle seguenti parti e dovra concludersi entro 2 (due) mesi dalla rituale
messa in esercizio della L75:
2.1.8.1 verifica statica delle strutture, finalizzata alla valutazione e giudizio sulle
prestazioni delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed
eventuali varianti, svolto in corso d’opera;
2.1.8.2  verifica tecnica a freddo, finalizzata alla verifica che I'opera realizzata
sia conforme al progetto approvato dalla Stazione Appaltante (per geometria,
spessori, dimensioni, materiali, soluzione costruttive adottate, tipologie di
macchine, prestazioni delle apparecchiature, tenuta, ecc.); fanno parte del
collaudo tecnico anche la verifica dell’applicazione delle soluzioni migliorative
offerte dall’Appaltatore;
2.1.8.3 verifica documentale, finalizzata alla verifica della presenza e
conformita della seguente documentazione:
- relativamente alla Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine), per le
apparecchiature soggette alla stessa:
= certificazione CE delle macchine con dichiarazione di
conformita alla Direttiva macchine;
= fascicolo tecnico;
* manuale di uso e manutenzione;
= marchio CE (targhetta);
- certificati CE dei materiali;
- dichiarazioni di conformita impianti ai sensi del D.M. 37/08 (c.d.
DI.CO) di quanto installato;
- data sheet di macchine, apparecchiature, strumenti, ecc. forniti;

- disegni "as-built" di quanto realizzato;
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- dichiarazione macchina per ogni attrezzatura principale;

- lista parti di ricambio con indicazione dei tempi previsti per la
sostituzione degli stessi;

- manuali di esercizio e manutenzione in accordo alla Normativa
Europea;

- dichiarazione di incorporazione di quasi macchina nella linea di

recupero energetico L75;

tutto quanto previsto dalle Normative vigenti
La documentazione di cui sopra deve essere fornita alla Stazione Appaltante
entro 14 giorni naturali e consecutivi dalla data di ultimazione dei lavori.
2.1.8.4  verifica amministrativa, finalizzata all’accertamento del rispetto di tutte
le condizioni contrattuali, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo il rispetto
dei tempi;
2.1.8.5 verifica tecnica a caldo, finalizzata alla verifica del corretto
funzionamento di quanto realizzato durante la marcia regolare della linea L75, tra
cui:
 concentrazione di ossigeno contenuto nei gas in uscita inferiore ad un
differenziale dello 0,5% tra la flangia di ingresso al filtro a maniche 1 e la
flangia di uscita dall’economizzatore 1 (riferimento P&l);
» concentrazione di ossigeno contenuto nei gas inferiore ad un differenziale
dello 0,5% tra la flangia di ingresso al filtro a maniche 2 e la flangia di uscita
dal filtro a maniche 1 (riferimento P&l);
* perfetta tenuta alle polveri, in modo che non ci sia alcuna fuoriuscita di polveri
all'esterno (su condoatti, reattori,sili, ecc.);
« eventuali soluzioni migliorative che devono essere verificate durante la marcia
regolare.
Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente la Stazione appaltante si riserva |l
diritto di assistere alle prove che eventualmente verranno eseguite nelle officine
dell’Appaltatore o in quelle dei suoi fornitori. A titolo esemplificativo e non
esaustivo, la Stazione appaltante potra assistere a: prove radiografiche sulle
saldature, prove di tenuta alla pressione, prove idrauliche, prove con liquidi

penetranti, prove distruttive e non distruttive in genere, ecc..



CAPITOLATO D’APPALTO

Tutto quanto occorre al collaudo, a titolo esemplificativo e non esaustivo: certificati
dei materiali, prove di laboratorio, prove di carico, documenti delle
apparecchiature, DI.CO, ecc., sono a onere, cura e carico dell’ Appaltatore.
Fatta salva la parte relativa alla verifica statica, che termina con la redazione del
certificato di collaudo statico entro 60 giorni naturali e consecutivi dal termine dei
soli lavori di carattere strutturale, il collaudo verra concluso entro 60 giorni naturali
e consecutivi dalla messa in marcia regolare della linea L75.
2.1.9 nei giorni successivi alla ricezione della documentazione di cui all’articolo
precedente la Stazione Appaltante provvedera all’esecuzione del collaudo.

Ovviamente I'emissione del SAL finale € subordinata all’esito regolare del collaudo.

2.2 Penali

2.2.1 In caso di mancato rispetto dei termini di ultimazione lavori di cui al paragrafo
2.1.6 sara applicata una penale dell’1 per mille del’'importo contrattuale dei lavori per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo; in nessun caso potra essere applicata
una penale maggiore dell’1 per mille per ciascun giorno di ritardo;

2.2.2 L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Stazione Appaltante di
richiedere lintegrale risarcimento del danno subito a causa del ritardo e/o

dellinadempimento della prestazione.
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CAPITOLO 3

DISCIPLINA ECONOMICA
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3.1 Tipologia di corrispettivo

3.1.1 Il corrispettivo d’appalto € stabilito “a corpo e misura”, come segue:

Prestazione Tipologia corrispettivo

LAVORI Corrispettivo “a corpo”
ONERI SICUREZZA Corrispettivo “a misura”

3.1.2 |l corrispettivo si intende comprensivo di qualsiasi onere e spesa occorrente per
esequire le prestazioni a regola d’arte.

3.1.3 Si precisa che, la stima dei lavori presente nella documentazione di gara

assume valore meramente indicativo, essendo stata redatta ai soli fini della

determinazione del valore dei lavori da porre a base di gara, e non potra in nessun

caso costituire, in sede esecutiva, motivo per richieste da parte dell’ Appaltatore di

maggqiori oneri 0 per variazioni ai lavori rispetto a quanto risultante nei documenti

contrattuali.

3.2 Liquidazione del corrispettivo

3.2.1 Corrispettivo per I’esecuzione dei lavori

3.2.1.1 Modalita di liquidazione del corrispettivo

Il corrispettivo dei lavori sara liquidato a stati di avanzamento lavori come qui di

seguito descritto.
3.2.1.2 Modalita di contabilizzazione

A) Lavori
Trattandosi di lavori con corrispettivo “a corpo”, ai fini della contabilizzazione in corso
d'opera delle lavorazioni eseguite si fara riferimento alla apposita Tabella di
incidenza percentuale (o di percentualizzazione) delle lavorazioni facente parte della
documentazione di gara.

Per la contabilizzazione di lavorazioni non complete, fara fede la stima
dell’lavanzamento delle stesse operata dalla Direzione Lavori in percentuale rispetto
all'intero corpo d’opera come definito nella tabella di percentualizzazione.

B) Oneri di sicurezza

Gli oneri di sicurezza saranno contabilizzati “a misura” con applicazione dei prezzi

11
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allegati alla documentazione di sicurezza e, in mancanza, con quelli desumibili dal
Bollettino Regionale Toscana (prioritariamente) o Umbria (subordinatamente) vigenti

alla data di pubblicazione del Bando di gara.
3.2.1.3 Stati Avanzamento Lavori (SAL)

Il corrispettivo relativo all’esecuzione dei lavori sara liquidato a Stati di Avanzamento
Lavori (SAL) ogni volta che matureranno corrispettivi per € 400.000,00 (quattrocento
mila), al lordo di ribasso, compresi gli oneri della sicurezza, IVA esclusa; la rimanente
parte del corrispettivo, costituente “rata di saldo”, verra contabilizzata a lavori ultimati
con il SAL FINALE.
Per maggior chiarezza e a titolo di esempio, saranno pertanto emessi:
- 1° SAL: al raggiungimento dell'importo (al lordo di ribasso, oneri di sicurezza
inclusi, IVA esclusa) di € 400.000 (quattrocento mila);
- 2° SAL: al raggiungimento dell'importo (progressivo, al lordo di ribasso, oneri di
sicurezza inclusi, IVA esclusa) di € 800.000 (ottocento mila);
- 3° SAL: al raggiungimento dell'importo (progressivo, al lordo di ribasso, oneri di
sicurezza inclusi, IVA esclusa) di € 1.200.000 (un milione e duecento mila).
La rimanente parte del corrispettivo contrattuale sara contabilizzata a lavori ultimati
con il SAL FINALE.

3.2.1.4 Procedura di emissione dei SAL e dei Certificati di pagamento (CP)

Al raggiungimento degli importi di cui al paragrafo che precede, I’Appaltatore ne dara
tempestiva comunicazione scritta alla Direzione Lavori.

Accertata la sussistenza dei presupposti, la Direzione dei Lavori, in contraddittorio
con I’Appaltatore, procedera alla contabilizzazione delle opere eseguite.

Lo Stato di Avanzamento Lavori sara adottato dal Direttore dei Lavori entro 30 giorni
decorrenti dalla ricezione della comunicazione scritta da parte dell’Appaltatore.

La contabilita sara sottoposta all’Appaltatore per la sua sottoscrizione.

Raccolta la firma dell’Appaltatore, il Direttore dei Lavori trasmettera il SAL al RUP per
I'emissione, entro 7 giorni, del Certificato di pagamento (CP).

Il Certificato di pagamento relativo al SAL FINALE - corrispondente alla “rata di

saldo” - sara emesso dal RUP entro 7 giorni dall’emissione del Certificato di collaudo.

3.2.1.5 Fatturazione e pagamenti
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Gli Stati Avanzamento Lavori potranno essere fatturati dall’Appaltatore
esclusivamente dopo I'emissione del Certificato di pagamento di cui al paragrafo che
precede ed esclusivamente per I'importo risultante da detto certificato.

Le fatture regolarmente emesse saranno pagate a mezzo bonifico bancario a 30
(trenta) giorni data Certificato di pagamento, ad eccezione della fattura relativa al
SAL FINALE, che sara invece pagata a 10 (dieci) giorni data Certificato di
pagamento.

Il pagamento della fattura relativa al SAL FINALE, che costituisce rata di saldo, e
comunque subordinato alla previa presentazione da parte dell’Appaltatore della
garanzia di cui all’art. 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 (“Garanzia rata di saldo”).
In mancanza di presentazione della garanzia suddetta, il pagamento sara effettuato
nel momento in cui il Certificato di collaudo assumera carattere definitivo [2 anni
dall’emissione del Certificato di collaudo].

Ogni pagamento € in ogni caso subordinato alle verifiche di regolarita previdenziali,
assistenziali e fiscali previste dalla vigente normativa.

Ai sensi dall’art. 1 del D.L. 50/2017, si applica la disciplina inerente la scissione dei

pagamenti dell'lVA (c.d. split payment).
3.2.1.6 Anticipazione contrattuale

All’'Appaltatore che ne faccia richiesta verra riconosciuta un’anticipazione nella
misura massima del 30% dell'importo contrattuale dei lavori, previa emissione, da
parte dell’Appaltatore, di fattura a tale titolo nonché presentazione della “Garanzia

per I'anticipazione”.

L’anticipazione sara corrisposta entro 15 (quindici) giorni dalla data del verbale di
consegna dei lavori (sempre che le attivita in cantiere siano state effettivamente
iniziate), qualora la garanzia sia stata prestata antecedentemente alla consegna dei
lavori; qualora la garanzia sia prestata successivamente, I'anticipazione verra

corrisposta entro 15 giorni dalla presentazione della garanzia.

Come ogni pagamento, anche il pagamento dell'anticipazione €& comunque

subordinato alle verifiche di regolarita previste dalla vigente normativa.

L’anticipazione verra recuperata sui singoli SAL proporzionalmente all’avanzamento

dei lavori.
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L’Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione
della prestazione non procede, per ritardi ed esso imputabili, secondo i tempi
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza

dalla data di erogazione della anticipazione.
3.2.1.7 Revisione prezzi

Ai sensi dell’art. 60 del Codice il corrispettivo contrattuale relativo ai lavori potra
essere oggetto di revisione, in aumento o diminuzione, qualora nel corso dell’appalto
si registrino variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, dei prezzi ISTAT alla
produzione nel settore delle costruzioni, superiori al 5%, con riferimento a ciascun
SAL.
Ai fini della revisione rilevera esclusivamente la parte eccedente il 5% e, di questa
parte, solamente I'80%.
A tal fine:
a) Ai fini della valutazione della variazione dei prezzi sara utilizzato il seguente
indice ISTAT:
e Indice ISTAT “Indici dei prezzi alla produzione delle costruzioni”,
sottoindice “Costruzione di edifici non residenziali”.

b) La variazione del suddetto indice sara considerata con riferimento al seguente

periodo temporale:

e dal mese di scadenza del termine di presentazione delle offerte al mese di
maturazione del singolo SAL.

c) Lavariazione percentuale dei prezzi sara calcolata come segue:

e Vp = (Imes - Imso) / Imso
dove:
Vp: Variazione percentuale
Imes: Indice ISTAT del mese di emissione SAL
Imso: Indice ISTAT del mese di scadenza del termine di presentazione
delle offerte
Il valore della variazione percentuale sara troncato al 2° decimale.

d) Il calcolo del’importo della revisione (in aumento o diminuzione) riferito ad ogni

singolo SAL - in presenza di variazione superiore al 5% - avverra con
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applicazione della seguente formula:
e Irs=Isx(Vp-5%)x 80%

dove:

Irs: Importo revisione SAL

Is: Importo SAL (importo dei lavori al netto di ribasso contabilizzati nel SAL,

incluso oneri di sicurezza)

Vp: Variazione percentuale
Qualora risultassero importi a titolo di revisione a favore dell’Appaltatore, quest’ultimo
dovra farne espressa richiesta alla Stazione Appaltante a mezzo pec, allegando i
relativi conteggi, entro e non oltre la data di emissione del Certificato di collaudo,
pena la decadenza.
Qualora a seguito della suddetta richiesta dell’Appaltatore risultassero dovuti importi
a titolo revisionale, la Stazione Appaltante emettera specifico Certificato di
pagamento entro 30 giorni dalla richiesta. Il pagamento dell'importo avverra a 30
giorni data Certificato di pagamento.
Nel caso di revisione a favore della Stazione Appaltante, il relativo importo sara
detratto d’ufficio dal Certificato di pagamento del SAL FINALE.
La revisione prezzi € ammessa esclusivamente nei casi e con le modalita previste
dal presente articolo. Nessun’altra richiesta di revisione prezzi ad alcun titolo o

motivo potra essere avanzata dall’Appaltatore.
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CAPITOLO 4

DISCIPLINA DELLE RISERVE
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4.1 Forma e contenuto delle riserve

4.1.1 L'Appaltatore e sempre tenuto ad eseguire i lavori e le prestazioni oggetto del
presente appalto in conformita a leggi, regolamenti ed ai documenti di gara ed e
tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo e svolgimento dei lavori, quale che sia la
riserva che egli iscriva negli atti contabili.

4.1.2 Le riserve, a pena di decadenza, sono iscritte sul primo atto dell'appalto idoneo
a riceverle successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte
anche nel Registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al
verificarsi del fatto pregiudizievole.

4.1.3 Le riserve non espressamente confermate sul Conto Finale si intendono
abbandonate.

4.1.4 Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con
precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono
contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che
I’Appaltatore ritiene gli siano dovute.

4.1.5 La quantificazione della riserva e effettuata in via definitiva, senza possibilita di

successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

4.2 Iscrizione delle riserve sul registro di contabilita

4.2.1 Il Registro di contabilita & firmato dall’Appaltatore, con o senza riserve, nel
giorno in cui gli viene presentato.

4.2.2 Nel caso in cui I'’Appaltatore non firmi il registro, € invitato a farlo entro il
termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, la
Stazione Appaltante ne fara espressa menzione nel registro.

4.2.3 Se [|'Appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la
quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli
esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo
e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna

domanda.
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Nel caso in cui I'Appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui al
soprastante comma 7.2.1, oppure abbia ha fatto con riserva, ma senza esplicare le
sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, I'’Appaltatore decade dal diritto di far
valere, in qualunque tempo e modo, riserve relative ai fatti e/o al periodo oggetto di

registrazione.

4.3 Valutazione delle riserve

4.3.1. Sulle riserve iscritte dall’Appaltatore la Stazione Appaltante si esprimera entro
90 giorni dall’emissione del Certificato di collaudo.

4.3.2 E preclusa all’Appaltatore ogni azione giudiziaria in relazione alle riserve sino
ad avvenuto decorso di tale termine.

4.3.3 Decorso il suddetto termine senza che la Stazione appaltante si sia espressa,

le riserve si intendono respinte.

18



