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CAPITOLATO D’ONERI

CAPITOLO 1
DESCRIZIONE DELL’APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto ¢ la fornitura e la posa in opera di un condensatore di vapore, ad aria, e
dei suoi accessori a servizio della turbina, della potenza di 3,75 kVA, della linea di recupero

energetico “L75” dell’Impianto di recupero totale di rifiuti di San Zeno, Arezzo.

ART. 2 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Sono a totale carico dell’appaltatore tutti gli oneri per la completa e corretta esecuzione
dell’appalto, con la sola esclusione di quanto eventualmente espressamente previsto a carico della

Stazione appaltante nella documentazione d’appalto.

ART. 3 - ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE
Resta a carico della Stazione appaltante esclusivamente quanto segue:

* approntamento del terreno nell’area di installazione con rimozione delle essenze arboree
interfernti;

* progettazione ed esecuzione - sulla base dei dati che saranno forniti dall’appaltatore -
della platea di fondazione del condensatore e del traliccio di sostegno della tubazione di
scarico della turbina;

* realizzazione della rete di terra primaria con relative puntazze;

* fornitura delle junction box;

» fornitura, agli esistenti punti di consegna, di energia elettrica trifase 400 Vac 50 Hz;

» fornitura, agli esistenti punti di consegna, di aria compressa a 5,5 barg.

CAPITOLO 2
ESECUZIONE DELL’APPALTO

ART. 4 - TERMINE DI ESECUZIONE
Il condensatore dovra essere fornito e posto in opera, completo in ogni sua parte e

perfettamente funzionante, entro e non oltre 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali
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consecutivi decorrenti dalla data del contratto di appalto.

Terminata la posa l’appaltatore ne dovra tempestivamente dare comunicazione scritta al
Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) nominato dalla Stazione appaltante, il quale all’esito
della verifica effettuata, rilascera 1’ attestato di avvenuta ultimazione.

In caso di ritardi rispetto al termine sopra indicato sara applicata all’appaltatore una penale pari
all’l (uno) per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

L’applicazione delle penali non preclude comunque la facolta della Stazione appaltante di

richiedere I’integrale risarcimento del danno subito a causa del ritardo

ART. 5 - LUOGO DI ESECUZIONE
Luogo di esecuzione dell’appalto ¢ I’Impianto di recupero totale di rifiuti di San Zeno, sito in

Strada Vicinale dei Mori snc, Loc. San Zeno, 52100 Arezzo (AR),

ART. 6 - MODALITA DI ESECUZIONE
L’appaltatore ¢ tenuto dare esecuzione all’appalto con la massima diligenza, nel rispetto di

tutte le normative vigenti in materia, quelle tecniche incluso, e delle buone regole dell’arte.

ART.7 - MATERIALI

Dovranno essere impiegati materiali conformi alle prescrizioni riportate nella documentazione
contrattuale ed alle vigenti normative in materia, incluso quelle tecniche.

L’utilizzo di materiali di caratteristiche migliori del prescritto, per qualsivoglia motivo, escluso

richiesta scritta della Stazione appaltante, non dara diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

ART. 8 - SUBAPPALTO
I1 subappalto ¢ disciplinato dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 9 - RIFIUTTI PRODOTTI DALL’APPALTATORE

I rifiuti di qualsiasi genere e tipo prodotti dall’appaltatore durante 1’esecuzione dell’appalto
dovranno essere smaltiti o recuperati a cura e spese dell’appaltatore, secondo le modalita previste
dalla vigente normativa.

Tutti i conseguenti oneri s’ intendono ricompresi nel corrispettivo d’appalto.
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CAPITOLO 3
VERIFICA DELLA FORNITURA E DELLA POSA

ART. 10 - ATTIVITA DI VERIFICA

Ad avvenuta completamento dell’appalto la Stazione dara corso, nei termini di legge, alla
verifica delle prestazioni eseguite dall’appaltatore.

E comunque fatta salva la facolta della Stazione appaltante, qualora lo ritenga opportuno, di
svolgere verifiche preliminari anche in corso di esecuzione del contratto.

L’attivita di verifica ¢ volta ad accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e
qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformita delle previsioni e
pattuizioni contrattuali.

Qualora nel corso delle verifiche vengano riscontrate non conformita, sara fissato
all’appaltatore un termine per porvi rimedio.

In caso di mancato rispetto di detto termine si applica la medesima penale prevista per la

ritardata ultimazione del contratto.

ART. 11 - CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA (CVC)

All’esito positivo delle verifiche di cui al precedente articolo sara emesso il Certificato di
verifica della conformita (CVC).

I1 CVC sara sottoposto all’appaltatore per la sua sottoscrizione.

Ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 36/2023, il CVC ha carattere provvisorio e assume carattere

definitivo dopo due anni dalla sua emissione.

CAPITOLO 4
DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 12 - CORRISPETTIVO

L’importo del corrispettivo dell’appalto, da ridursi del ribasso offerto dall’appaltatore, &

stabilito come segue:
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Prestazioni soggette a Costi della sicurezza TOTALE €
ribasso € non soggetti a ribasso €
2.110.497,40 22.940,39 2.133.437,79

La tipologia di corrispettivo ¢ stabilita parte “a corpo” e parte “a misura”, come indicato nel

documento Stima d’appalto.

Il corrispettivo contrattuale si intende comprensivo di ogni onere e spesa occorrente per dare

I’appalto compiuto a regola d’arte.

ART. 13 - CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo d’appalto sara contabilizzato, fatturato e pagato come segue.

1.

2.

Contabilizzazione e fatturazione

a)

b)

L’80% del corrispettivo ““a corpo” ed il 100% del corrispettivo a “misura” saranno
fatturati dall’appaltatore ad avvenuta ultimazione della posa in opera.

A tal fine il Direttore dell’esecuzione (DEC) nominato da AISA IMPIANTI, redigera
I’attestato di avvenuta ultimazione e contabilizzera I’importo dovuto all’appaltatore.
Avvenuta la sottoscrizione della contabilita da parte dell’appaltatore, il RUP emettera
centro 7 giorni il Certificato di pagamento (CP).

L’appaltatore emettera fattura al momento dell’adozione del Certificato di pagamento.

La fattura dovra essere perfettamente conforme alle risultanze del CP.

Il restante 20% del corrispettivo ‘‘a corpo” sara fatturato dall’appaltatore al rilascio del
Certificato di verifica di conformita (CVC) di cui al capitolo che precede.

Avvenuta la sottoscrizione del CVC da parte dell’appaltatore, il RUP emettera entro 7
giorni il Certificato di pagamento (CP).

L’appaltatore emettera fattura al momento dell’adozione del Certificato di pagamento.

La fattura dovra essere perfettamente conforme alle risultanze del CP.

Tutte le fatture, qualora al momento della loro emissione la vigente normativa consenta

agevolazioni fiscali per I’investimento di che trattasi, dovranno riportare la dizione prevista

per I’ottenimento dell’agevolazione, come sara richiesta dalla Stazione appaltante.

Pagamenti

Il pagamento delle fatture regolarmente emesse avverra a mezzo bonifico bancario a 30

giorni data fattura fine mese.

Il pagamento della fattura di cui al precedente punto 1, lett. b), & peraltro subordinato alla
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previa presentazione, da parte dell’appaltatore, della garanzia di cui all’art. 117, comma 9,
del D.Lgs. 36/2026 (Garanzia rata di saldo) nella misura del 15% (quindicipercento)
dell’importo complessivo contrattuale, da considerarsi rata di saldo. La garanzia dovra
essere emessa in formato digitale, secondo i vigenti schema tipo ministeriali.

Ogni pagamento ¢ comunque subordinato alle verifiche di regolarita prescritte dalla vigente

normativa.

ART. 14 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

Ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 36/2023, a seguito della sottoscrizione del contratto d’appalto
sara riconosciuta all’appaltatore che ne faccia richiesta un’anticipazione contrattuale nella misura
del 30% (trenta percento) dell’importo contrattuale, previa emissione, da parte dell’appaltatore, di
fattura a tale titolo nonché presentazione della garanzia prevista dal suddetto articolo (Garanzia per
I’anticipazione).

La garanzia di cui sopra dovra essere emessa in formato digitale, secondo i vigenti schemi tipo
ministeriali.

L’anticipazione sara corrisposta entro 15 giorni dall’avvenuta trasmissione della sopra

prescritta documentazione.

ART. 15 - REVISIONE PREZZI1

1. Presupposti per la revisione

Il corrispettivo contrattuale potra essere oggetto di revisione, in aumento o diminuzione,
qualora nel corso dell’appalto si registra una variazione percentuale media, in aumento o in
diminuzione, dei prezzi della produzione industriale, quali rilevati dall’ISTAT nell’indice
“Prezzi alla produzione dell’industria”, superiori al 5%.

Ai fini della revisione rilevera esclusivamente la parte eccedente il 5% e, di questa parte,

solamente 1’80%.

2. Periodo valutabile

Sara valutabile la variazione media dell’indice di cui sopra nel periodo compreso tra il mese di
scadenza del termine di presentazione delle offerte ed il mese di conclusione della posa in

opera.

3. Modalita di calcolo

a) Ai fini della valutazione della variazione dei prezzi sara utilizzato il seguente indice
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ISTAT:
* “Prezzi alla produzione dell’industria” — Ateco 2007: “0020 Totale Industria escluso

costruzioni” - Mercato: “totale”

(http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCSC PREZZPIND 1)

b) La variazione percentuale dei prezzi sara calcolata come segue:

* V% = ((MI - Imso) / Imso) * 100

dove:
V% : Variazione percentuale
MI: Media degli indici mensili ISTAT dal mese di scadenza del termine di
presentazione delle offerte al mese di (1) ultimazione della posa
Imso: Indice ISTAT del mese di scadenza del termine di presentazione delle offerte
Il valore della variazione percentuale sara troncato al 2° decimale.

c¢) Il calcolo dell’importo della revisione (in aumento o diminuzione) - in presenza di

variazione superiore al 5% - avverra con applicazione della seguente formula:
e Ir=Ic*(V% -5%) * 80%
dove:

Ir: Importo revisione

Ic: Importo corrispettivo delle prestazioni eseguite

V% : Variazione percentuale

Procedura di applicazione

Qualora al termine della posa, risultassero importi a titolo di revisione a favore
dell’appaltatore, quest’ultimo dovra farne espressa richiesta alla Stazione appaltante a mezzo
pec, allegando i relativi conteggi, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione
posa, pena la decadenza.

Qualora a seguito della suddetta richiesta dell’appaltatore risultassero dovuti importi a titolo
revisionale, la Stazione appaltante emettera specifico Certificato di pagamento entro 60 giorni
dalla richiesta. Il pagamento dell’importo avverra a mezzo bonifico bancario a 30 giorni data
Certificato di pagamento, previa emissione di regolare fattura.

Nel caso di revisione a favore della Stazione appaltante, il relativo importo sara detratto

d’ufficio.
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CAPITOLO 5
GARANZIA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO - POLIZZA RCT-RCO

ART. 16 - GARANZIA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO - POLIZZA
RCT-RCO
Prima della stipula del contratto 1’affidatario dovra presentare:

* Garanzia definitiva di cui all’art. 117 D.Lgs. 36/2023. La garanzia, come ogni altra
garanzia prevista dal presente Capitolato, dovra essere emessa in formato digitale,
secondo i vigenti schemi tipo ministeriali.

* Copia polizza RCT-RCO aziendale con i seguenti massimali minimi:

o RCT 2.000.000,00
o RCO 2.000.000,00

unitamente a quietanza dell’ultimo premio pagato.

CAPITOLO 6
DISCIPLINA DELLE RISERVE

ART. 17 - DISCIPLINA DELLE RISERVE

L'appaltatore ¢ sempre tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto in
conformita a leggi, regolamenti ed ai documenti di gara ed ¢ tenuto ad uniformarsi alle disposizioni
della Stazione appaltante, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo e svolgimento
delle prestazioni stesse, quale che sia la riserva (contestazione) che egli intenda formulare.

L’appaltatore, pena la decadenza, formula le proprie riserve a mezzo pec trasmessa alla
Stazione appaltante entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dall'insorgenza del fatto
che I’appaltatore ritiene aver determinato il pregiudizio lamentato.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni
sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la
precisa quantificazione delle somme che I'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva ¢ effettuata dall’appaltatore in via definitiva, senza possibilita
di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo richiesto.

Tutte le riserve formulate, pena la decadenza, dovranno essere confermate sul Certificato di
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verifica di conformita (CVC).

Sulle riserve dell’appaltatore la Stazione appaltante si esprimera entro 60 giorni dalla conferma
di cui sopra. E preclusa all’appaltatore ogni azione giudiziaria in relazione alle riserve sino ad
avvenuto decorso di tale termine. Decorso il suddetto termine senza che la Stazione appaltante si sia

espressa, le riserve si intendono respinte.

CAPITOLO 7
ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 18 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n.
136/2010 e s.m.i., tra cui la comunicazione alla Stazione appaltante delle coordinate dei conti
correnti dedicati alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione, comunicando
altresi generalita e codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’appaltatore
si impegna inoltre:
* a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati
trasmessi;
* ad esporre in fattura il codice CIG indicato in contratto. La mancata o errata indicazione del
codice CIG facoltizza la Stazione appaltante a non procedere a pagamenti sino ad avvenuta

regolarizzazione della fattura.

ART. 19 - DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 (PARTI TERZE) E
INFORMAZIONI SULLA POLITICA INTEGRATA QUALITA, AMBIENTE, SICUREZZA
E RESPONSABILITA SOCIALE DI AISA IMPIANTI

AISA IMPIANTI dichiara di avere approvato il proprio modello organizzativo contenente
Codice Etico Comportamentale, ai sensi del D.Lgs. 231/01, con delibera del Consiglio di
Amministrazione di AISA IMPIANTI in data 02.01.2013, e quindi richiede a tutti i propri aventi
causa a qualsiasi titolo (parti terze) di conformare 1 propri comportamenti ai principi ed obiettivi di
qualita e legalita dettati dalla suddetta normativa, ed assunti da AISA IMPIANTI nei precetti citati.
Ogni parte terza si obbliga di conseguenza, nell'espletamento dell'attivita oggetto del contratto, ad

uniformarsi al rispetto dei criteri di comportamento indicati, la cui violazione costituira
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inadempimento contrattuale ai sensi del Codice civile. In particolare, la contestazione
dell'inadempimento di cui trattasi dara luogo alla facolta di AISA IMPIANTI di risolvere di diritto
il contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.

AISA IMPIANTT ha inoltre approvato una Politica per la gestione della Qualita, dell'Ambiente,
della Sicurezza nel lavoro e di Responsabilita Sociale conformemente agli standard di cui alle
norme UNT EN ISO 9001, UNT EN ISO 14001, UNI ISO 45001, SA 8000, alla quale ha uniformato
tutte le proprie attivita, il cui contenuto ¢ reso noto ai soggetti che lavorano per essa e a tutti gli
interessati.

L'estratto del Modello Organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001 e la Politica Integrata Qualita,
Ambiente, Sicurezza e Responsabilita Sociale sono disponibili per la consultazione nel sito

aziendale www.aisaimpianti.it.

ART. 20 - RESPONSABILITA SOCIALE
AISA IMPIANTI ha implementato un sistema di gestione per la Responsabilita Sociale
secondo la norma SA 8000, standard internazionale che definisce pratiche e comportamenti in tema
di lavoro, in particolare con riferimento a:
e lavoro minorile;
* lavoro obbligato;
e  salute e sicurezza sul lavoro;
e liberta di associazione e diritto alla contrattazione collettiva;
e discriminazione;
*  procedure disciplinari;
e  orario di lavoro;
* retribuzione.
I contraenti di AISA IMPIANTI sono tenuti a rispettare i principi contenuti nello standard SA
8000 e a consentire, qualora richiesto da AISA IMPIANTI, I’effettuazione di audit presso le proprie

sedi ai fini della verifica dell’osservanza di tali principi.

ART. 21 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA
L’appaltatore dovra mantenere la piu completa riservatezza, confidenzialita e segretezza su
qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verra in possesso o di cui venga a

conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell’esecuzione del contratto che, per
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normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini del contratto sono “Informazioni Riservate” tutte le informazioni, in qualunque forma
(cartacea, elettronica o verbale) che siano:

* Relative ad attivita passate, presenti o future riguardanti 1’impresa, la ricerca, lo sviluppo, le
attivita commerciali, le attivita anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze
tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano,
nonché le informazioni su clienti, 1 progetti e i piani di organizzazione degli stessi, 1 progetti
commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalita di cui al contratto, la
cui divulgazione non autorizzata all’esterno dell’ambito di distribuzione consentito, ovvero la
perdita, la manomissione o 1’'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave
rischio e/o un danno per la AISA IMPIANTT;

* Identificate per iscritto come “riservate” ovvero che si possano ragionevolmente identificare o
considerare come ‘riservate”.

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni
che siano, o siano diventate in corso d’opera, di dominio pubblico per causa non imputabile
all’appaltatore.

L’appaltatore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le
Informazioni Riservate fornite da AISA IMPIANTI nello svolgimento delle attivita oggetto del
medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere
esclusivamente alle finalita strettamente legate all’esecuzione del contratto.

L’appaltatore potra rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento
sia prescritto ai sensi di un ordine dell’autorita giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un’autorita
pubblica avente forza di legge. Qualora I’appaltatore riceva tale richiesta di “rilevazione per obbligo
di legge” deve dare comunicazione scritta e tempestiva ad AISA IMPIANTT al fine di concedere a
quest’ultimo una ragionevole opportunita di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva
proprieta di AISA IMPIANTL

L’appaltatore si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa,
ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo
acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da
qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30

(trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su

10
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richiesta di AISA IMPIANTI, dando allo stesso contestuale prova scritta dell’avvenuta
eliminazione. L’appaltatore, inoltre, dovra assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali
subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o piu dei
predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta a AISA
IMPIANTL

E altresi vietata sia all’ appaltatore sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali
subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con I’appaltatore abbia un rapporto contrattuale
o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o I’asportazione non autorizzata di qualsiasi
Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per
quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione dell’attivita di cui al
contratto.

L’appaltatore risponde, con diretta assunzione di responsabilita, dei comportamenti in
violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria
struttura o da eventuali terzi incaricati.

In particolare, I’appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne AISA IMPIANTI da
qualsiasi perdita, costo e passivita o danno da quest’ultimo sostenuto, quali, in via meramente
esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passivita sostenuto a seguito dell’esame
preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passivita,
nonché qualsiasi costo sostenuto da AISA IMPIANTI per far valere i propri diritti derivanti dal
presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da
parte dell’appaltatore, del personale in servizio presso 1’appaltatore o da eventuali dallo stesso terzi
incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.

Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce
un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o
attuale violazione del presente articolo, AISA IMPIANTT si riserva ogni e pit ampio diritto a tutela
dei propri interessi.

Le Parti convengono espressamente che 1 suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e
vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore

periodo di 5 (cinque) anni.

ART. 22 - RESPONSABILITA PER DANNI

L’appaltatore ¢ responsabile di ogni e qualsiasi danno direttamente e/o indirettamente causato

11
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alla Stazione appaltante nel corso dell’esecuzione dell’appalto.

Tra I’altro ed in particolare, 1’appaltatore risponde in solido di ogni danno provocato da
qualsiasi soggetto che intervenga per suo conto nell’esecuzione dell’appalto (fornitori,
subappaltatori, subcontraenti, trasportatori, etc.).

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), I'Impresa capogruppo risponde
altresi in solido per i danni causati dalle Imprese mandanti.

In caso di Consorzio, di qualsiasi genere, il Consorzio risponde altresi in solido per i danni

causati dalle consorziate esecutrici.

ART. 23 - NORMATIVA APPLICABILE
Il presente appalto ¢ soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti

pubblici” e correlata normativa.

ART. 24 - FORO COMPETENTE

Foro esclusivamente competente per qualsivoglia controversia contrattuale attinente al presente
appalto ¢ quello di Arezzo (AR). Peraltro, qualora per questioni connesse al presente contratto
AISA IMPIANTI fosse citata da terzi di fronte a giudice di Foro diverso, quest’ultimo sara
comunque competente in relazione alla eventuale connessa chiamata in causa operata da AISA

IMPIANTT nei confronti dell’appaltatore.
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