APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PORZIONE DEL SISTEMA DI TRATTAMENTO
FUMI DELLA LINEA DI RECUPERO ENERGETICO L75 DELL'IMPIANTO DI RECUPERO TOTALE
DI RIFIUTI DI SAN ZENO, AREZZO (AR)

STIMA DEI LAVORI

Stima dei lavori redatta con riferimento agli elaborati progettuali di livello "definitivo" posti a base di gara - Luglio 2024
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STIMA DEI LAVORI

N. Ord. Designazione dei lavori U.m. Importo € % Incidenza

Realizzazione condotti fumi.

Sono compresi giunti di dilatazione, flange, strumentazione, dreni,
1 [strutture di sostegno, staffe, coibentazione, forniture, montaggi, nolie] corpo 71.190,32 4,200%
tutto quanto occorre per dare I'opera compiuta a regola d'arte in ogni
sua parte.

Realizzazione silo di stoccaggio bicarbonato, sistema di iniezione di
bicarbonato e montaggio di sistema di macinazione e iniezione.

Sono compresi apparecchiature, valvole, filtri, strumentazione, coclee,
2 |dreni, carpenterie di sostegno, cabina insonorizzazione, quadri elettrici] corpo 210.251,68 12,405%
locali di comando, forniture, montaggi, noli e tutto quanto occorre per
dare I'opera compiuta a regola d'arte in ogni sua parte. Il sistema di
macinazione & fornito a pie d'opera dalla stazione appaltante.

Realizzazione di reattore a bicarbonato e linea di trasporto del
bicarbonato.

Sono compresi coibentazione, valvole, filtri, strumentazione, staffe,
3 |[carpenterie di sostegno, punti di iniezione, lance di iniezione, portelle,] corpo 255.031,10 15,048%
quadri elettrici locali di comando, forniture, montaggi, noli e tutto
quanto occorre per dare I'opera compiuta a regola d'arte in ogni sua
parte.

Realizzazione di un reattore a calce e carboni attivi, del sistema di
dosaggio e iniezione della calce e linee di trasporto.

Sono compresi coibentazione, valvole, sistema di dosaggio ed
4 liniezione, filtri, strumentazione, staffe, carpenterie di sostegno, punti] corpo 295.323,34 17,425%
di iniezione, portelle, quadri elettrici locali di comando, forniture,
montaggi, noli e tutto quanto occorre per dare I'opera compiuta a
regola d'arte in ogni sua parte.

Realizzazione di un silo di stoccaggio delle ceneri leggere e del
sistema di scarico delle stesse.

Sono compresi apparecchiature, valvole, filtri, strumentazione, dreni,
5 mpresi app atu! , , | corpo 360.524,47| | 21,272%
sostegni, staffe, carpenterie di sostegno, scaricatore tipo torex, quadri
elettrici locali di comando, forniture, montaggi, noli e tutto quanto

occorre per dare |'opera compiuta a regola d'arte in ogni sua parte.

Realizzazione del sistema di trasporto delle polveri.

Sono compresi redler, elevatori, apparecchiature, valvole,
6 |strumentazione, dreni, staffe, carpenterie di sostegno, quadri elettricil corpo 285.232,88 16,830%
locali di comando, forniture, montaggi, noli e tutto quanto occorre per
dare |'opera compiuta a regola d'arte in ogni sua parte.

Carpenterie di completamento non indicate altrove.

Sono compresi scale a gradini, marinare, ballatoi, corrimano, grigliati,

7 > comPp © 3 8 gri corpo 133.894,81| | 7,900%
forniture, montaggi, noli e tutto quanto occorre per dare l'opera

compiuta a regola d'arte in ogni sua parte.

Realizzazione condotti fumi per "bollitura”.

Sono compresi giunti di dilatazione, flange, dreni, strutture di
sostegno, staffe, forniture, montaggi, noli e tutto quanto occorre per
dare |'opera compiuta a regola d'arte in ogni sua parte.

corpo 15.998,85 0,944%
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STIMA DEI LAVORI

N. Ord. Designazione dei lavori U.m. Importo € % Incidenza

Opere di completamento dell'appalto.

Sono comprese tutte le opere necessarie per mettere in marcia
regolare e continuata (nella configurazione finale di progetto) il
9 |sistema di trattamento fumi con le restanti parti della linea di recupero] corpo 25.126,50 1,483%
energetico L75, una volta completate le operazioni di bollitura e
collaudo (allacciamento al filtro a maniche 2, cablaggi aria compressa,
flangiatura camino, ecc.).

Demolizioni, bonifica e smaltimenti.

Sono comprese le opere di demolizione delle seguenti

strutture/apparecchiature esistenti: silo polveri piccolo, struttura di

10 / pp . p .p e corpo 42.253,84 2,493%
comando sili e loro accessori, compresi oneri per la bonifica, la

caratterizzazione dei rifiuti prodotti, oneri di trasporto e smaltimento,

noli e tutto quanto occorre per dare I'opera compiuta a regola d'arte.

TOTALE LAVORI (a corpo) 1.694.827,79 100,00%

ONERI DI SICUREZZA (a misura) 150.193,52

TOTALE LAVORI E ONERI DI SICUREZZA 1.845.021,31
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