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CAPITOLATO D’ONERI

CAPITOLO 1
OGGETTO DELL’APPALTO - DURATA

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

Oggetto dell’appalto ¢ il servizio di trasporto e smaltimento o recupero in impianti autorizzati
delle ceneri pesanti e scorie (CER 190112) prodotte dalla linea di termovalorizzazione
dell’Impianto di recupero integrale di rifiuti di san Zeno, Arezzo.

L’Impianto produce circa 12.000 tonnellate all’anno del rifiuto in oggetto.

Il quantitativo di cui sopra ¢ assolutamente indicativo € non vincolante per la Stazione
appaltante, potendo variare anche in misura considerevole in funzione dell’attivita dell’Impianto.
Tali variazioni non determineranno comunque in alcun caso il sorgere di diritti risarcitori in capo
all’affidatario, cosi come non determineranno modificazione alcuna sui prezzi contrattuali.

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri di trasporto e scarico delle ceneri pesanti,
trattamento, smaltimento o recupero, oneri transfrontalieri, oneri per caratterizzazioni, tributo per il
deposito in discarica (ecotassa) di qualsiasi importo e, comunque, ogni onere necessario al completo

svolgimento del servizio.

ART. 2 - DURATA DELIL’APPALTO

La durata del servizio ¢ stabilita in 12 mesi decorrenti dalla data del contratto d’appalto

Alla scadenza del contratto la Stazione appaltante si riserva la facolta di prorogarne la durata
per il tempo occorrente alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo
contraente, e, comunque, per non oltre 3 (tre) mesi.

In caso di proroga, 1’appaltatore ¢ tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto,
agli stessi prezzi, patti e condizioni, sino al subentro, entro il suddetto termine di durata massima

della proroga, del nuovo contraente.

CAPITOLO 2

ESECUZIONE DELL’APPALTO

ART. 3 - DECORRENZA DEL SERVIZIO

I1 servizio decorre dalla sottoscrizione del contratto d’appalto.
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L’appaltatore dovra convenientemente organizzarsi al fine di essere in condizione di svolgere il
servizio sin dalla data di sottoscrizione del contratto, rimanendo ogni conseguente onere a carico
dell’appaltatore medesimo.

Per nessun motivo I’inizio del servizio potra essere procrastinato.

ART. 4 - REQUISITI DEGLI IMPIANTI DI DESTINAZIONE DEL RIFIUTO E DEI
TRASPORTATORI

Per gli impianti di destinazione del rifiuto e per il trasportatore, prima dell’impiego dovra

essere fornita alla Stazione appaltante, per la necessaria valutazione, la seguente documentazione:

1. Per gli impianti di destinazione del rifiuto:

a) copia dell’autorizzazione dell’impianto attestante che I'impianto puo ricevere il
rifiuto a smaltimento o recupero (in caso di impianti situati in altri Stati membri
dell’Unione Europea, all’autorizzazione in madrelingua dovra essere allegata
traduzione in lingua italiana);

b) per gli impianti situati in Italia, copia iscrizione del soggetto che gestisce I’impianto
nell’elenco degli “iscritti” o “richiedenti iscrizione” della White list antimafia della
Prefettura territorialmente competente.

2. Per il trasportatore:

a) copia dell’iscrizione del trasportatore all’Albo dei Gestori Ambientali nella categoria
pertinente e per adeguata classe;

b) copia dell’iscrizione del trasportatore nell’elenco degli “iscritti” o “richiedenti
iscrizione” della White list antimafia della Prefettura territorialmente competente;

Per il trasportatore, se diverso dall’appaltatore, dovra altresi essere presentata tutta la

documentazione prescritta dalla vigente normativa in tema di subappalto.

La Stazione appaltante non consentira 1’utilizzo di impianti e trasportatori che non siano in

possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente articolo nonché di ogni altro requisito prescritto

dalla vigente normativa, dal presente Capitolato e dalla documentazione contrattuale.

ART. 5 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

5.1 Programmazione dei ritiri

La Stazione appaltante predispone un programma settimanale di ritiro che viene trasmesso

all’appaltatore mediante posta elettronica con un preavviso - riferito alla data del primo ritiro
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programmato - non inferiore a 2 giorni feriali.

Nel programma verranno indicati i giorni e il numero di trasporti da effettuare per ciascun
giorno.

Il programma ¢ vincolante per 1’appaltatore. Non sono ammesse variazioni del programma non
preventivamente autorizzate dalla Stazione appaltante.

Al programma potranno essere apportate modifiche per sopravvenute esigenze della Stazione

appaltante. Per dette modifiche I’appaltatore non potra in alcun caso avanza pretese di alcun genere.

5.2 Giorni e numero di ritiri

Di norma ¢ richiesto il ritiro del rifiuto tutti i giorni dal lunedi al venerdi, una o due volte al
giorno.

Durante i periodi di fermo impianto, mediamente i ritiri possono arrivare sino a 16 nella prima
settimana di fermo, per poi essere sospesi fino alla riattivazione della linea.

Di norma la linea di recupero energetico ha un unico fermo impianto programmato annuale con

durata massima di 6 settimane circa.

5.3 Orario di ritiro
La Stazione appaltante, nel programma dei ritiri, pud indicare per ciascun giorno 1’orario in cui
deve essere effettuato il ritiro. In mancanza di indicazione, 1’appaltatore potra ritirare il rifiuto dalle

ore 00:00 alle ore 24:00.

5.4 Mezzi di trasporto

Il trasporto del rifiuto dovra avvenire esclusivamente con autoarticolati dotati di vasca

ribaltabile di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 44.000 kg.

La vasca ribaltabile dovra essere a perfetta tenuta ai liquidi e dovra essere dotata di un sistema

di copertura del carico che garantisca una perfetta chiusura.

La copertura dovra essere manovrabile da terra (I’autista dovra poter aprire e chiudere la
copertura in parola senza dover salire sulla vasca stessa o sul semirimorchio), a meno che la vasca

stessa o il semirimorchio non sia dotato di idonee protezioni contro i rischi di caduta dall’alto.

5.5 Tempi di carico

Generalmente le operazioni di carico di ciascun autoveicolo richiedono un tempo non superiore
a 45 minuti.
Considerato che nello stesso vano adibito al carico delle scorie di cui al presente capitolato

avvengono operazioni di carico di altre tipologie di rifiuti, si puo verificare la formazione di una
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coda di mezzi in attesa di caricamento; nel caso in cui la Stazione appaltante non abbia indicato
I’orario in cui deve essere effettuato il ritiro, I’ordine di caricamento non sara ’ordine di arrivo
dei mezzi bensi sara stabilito a proprio insindacabile giudizio dalla Stazione appaltante al fine
di ottimizzare le attivita dell’Impianto.

Nel caso in cui, per cause non imputabili all’appaltatore, da far risultare da apposito verbale
redatto in contraddittorio fra le parti al termine delle operazioni di carico, il tempo di sosta prima
dell’inizio delle operazioni di caricamento fosse maggiore di 3 ore, all’appaltatore verra
riconosciuto un corrispettivo aggiuntivo nella misura di €/ora 60,00 (sessanta/00) per ogni ora di

sosta successiva alla terza; nulla verra riconosciuto per le prime 3 ore.

5.6 Operazioni di carico

Alle operazioni di carico degli autoveicoli di trasporto provvede il personale della Stazione
appaltante mediante carroponte munito di benna a polipo. Il carico potra essere effettuato anche
mediante pala gommata o caricatore gommato a polipo.

Generalmente il carico viene effettuato fino a saturare il massimo volume utile
dell’autoveicolo, nei limiti di massa complessiva indicato sulla carta di circolazione.

Non sara consentita 1'uscita dall’impianto agli autoveicoli che superano il limite di massa
complessiva indicato sulla carta di circolazione: i quantitativi eccedenti verranno scaricati.

Nei casi in cui le operazioni di caricamento fossero interrotte per volonta della Stazione
appaltante prima del raggiungimento di un carico utile di 20.000 kg, all’appaltatore verra

riconosciuto un carico convenzionale di 20.000 kg.

5.7 Operazioni di pulizia

Una volta completate le operazioni di carico, per evitare la dispersione di residui di ceneri
pesanti dalla sommita degli autoveicoli sulle aree esterne dell’impianto, I’appaltatore dovra
provvedere a rimuovere accuratamente tali residui prima di lasciare la postazione di carico. Per lo
svolgimento di tali operazioni di pulizia in condizioni di sicurezza, la stazione appaltante mette a
disposizione dell’appaltatore delle scale e degli attrezzi adeguati che potranno essere utilizzati
esclusivamente all’interno del locale di carico. Le scale consentono di effettuare le operazioni di
pulizia da una postazione sicura, senza la necessita di salire sulla sommita degli autoveicoli. E fatto
assoluto divieto di salire sulla sommita degli autoveicoli a meno che gli stessi non siano dotati di
idonee protezioni contro i rischi di caduta dall’alto.

Successivamente 1’ appaltatore dovra uscire dal vano di carico, chiudere il portone automatico e

provvedere al lavaggio delle ruote del mezzo nell’area dedicata che verra indicata dalla Stazione
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appaltante al fine di evitare che eventuali rifiuti adesi alle ruote si disperdano all’esterno
dell’impianto; dopo tale operazione 1’appaltatore dovra inoltre provvedere alla pulizia dell’area
utilizzando le attrezzature messe a disposizione dalla Stazione appaltante.

Nel caso in cui I’appaltatore non provveda alla pulizia dell’area in cui si effettua il lavaggio
delle ruote del mezzo, verranno addebitati all’appaltatore stesso 1 costi di pulizia, quantificati in €
150,00 ad intervento.

Nel caso in cui, contravvenendo alle prescrizioni del presente paragrafo, 1’appaltatore esca
dall’Impianto di San Zeno con il mezzo in condizioni non idonee, tutte le eventuali sanzioni

comminate alla Stazione appaltante saranno detratte dal corrispettivo dovuto all’appaltatore.

5.8 Prescrizioni di sicurezza

Gli autoveicoli dell’appaltatore dovranno circolare all’interno dell’Impianto rispettando i limiti
di velocita indicati, la segnaletica e le disposizioni che verranno di volta in volta impartite dalla
Stazione appaltante, sia per iscritto che verbalmente.

L’appaltatore verra comunque considerato quale unico responsabile, nei confronti della
Stazione appaltante e di eventuali soggetti terzi, per eventuali danni causati in dipendenza delle
operazioni di carico e di transito all’interno dell’ Impianto.

La Stazione appaltante fa divieto assoluto di salire sulla sommita degli autoveicoli a meno che
gli stessi non siano dotati di idonee scale e protezioni contro i rischi di caduta dall’alto.

Nel caso in cui non vengano rispettate le prescrizioni sin qui indicate e/o quelle del DUVRI, il
personale autista inadempiente verra immediatamente allontanato dall’Impianto e la Stazione

appaltante potra recedere dal contratto in danno all’appaltatore.

ART. 6 - IMPIANTI DI DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Il rifiuto caricato presso I’Impianto di recupero integrale di rifiuti di San Zeno deve essere
conferito esclusivamente presso gli impianti autorizzati allo smaltimento o recupero indicati
dall’appaltatore alla Stazione appaltante e per i quali sia stata presentata e valutata la
documentazione di cui al precedente art. 4, pena la risoluzione del contratto da parte della Stazione
appaltante.

Qualora I’appaltatore intenda effettuare lo smaltimento o recupero in impianti differenti da
quello/i indicato/i, deve previamente comunicarlo alla Stazione appaltante trasmettendo al
contempo tutta la documentazione di cui al precedente art. 4 per la valutazione della Stazione

appaltante.
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ART. 7 - CARATTERIZZAZIONI ANALITICHE DEL RIFIUTO

L’appaltatore dovra provvedere a propria cura e spese all’effettuazione di tutte le analisi di
caratterizzazione necessarie per il trasporto ed il conferimento del rifiuto ad impianti autorizzati allo
smaltimento o recupero, incluse quelle per acquisire € mantenere 1’omologa negli impianti di
destinazione.

I conseguenti oneri economici sono compresi nel corrispettivo d’appalto.

La classificazione del rifiuto ¢ di esclusiva competenza della Stazione appaltante.

ART. 8 - SUBAPPALTO
Sono subappaltabili esclusivamente le seguenti attivita:
e Trasporti.
I1 subappalto ¢ disciplinato dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

CAPITOLO 3
PENALITA

ART. 13 - PENALITA PER RITARDI

In caso di ritardi sulle date di ritiro comunicate dalla Stazione appaltante mediante il
programma di cui al presente capitolato, verra applicata una penale pecuniaria. Il ritardo verra
conteggiato dalle ore 09:00 del giorno successivo stabilito per il ritiro sino a completamento del
ritiro.

L’importo stabilito per la penale ¢ pari allo 0,8 per mille dell'ammontare netto contrattuale per
ritardo fino a 24 ore o frazione e sara incrementato dello 0,1 per mille per ciascuna ulteriore
giornata o frazione di giornata di ritardo'.

Gli importi delle penali saranno trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse a pagamento.

Nel caso in cui manchino crediti o siano insufficienti, I’ammontare delle penalita verra addebitato

! Esempio: importo contrattuale pari a € 400.000. Ritiro programmato per il giorno 23.01.2018:
a)  se arrivo del mezzo all’impianto di San Zeno alle ore 10:00 del giorno 24.01.2018: penale: 400.000x0,8/1000 = € 320;
b)  se arrivo del mezzo all’impianto di San Zeno alle ore 11:00 del giorno 26.01.2018: ritardo 50 ore, penale: €
400.000x(0,8+0,1+0,1)/1000 = € 400.
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sulla garanzia fideiussoria; in tal caso l'integrazione dell’importo della cauzione dovra avvenire
entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dall’introito della penalita.

Dopo il secondo ritardo, anche non consecutivo, superiore alle 48 ore naturali e consecutive, la
Stazione appaltante potra procedere alla risoluzione del contratto per inadempienza dell’appaltatore,
senza necessita di costituzione in mora.

In ogni caso di ritardo superiore a 120 ore consecutive, la Stazione appaltante potra procedere
all’immediata risoluzione del contratto per inadempienza dell’appaltatore, senza necessita di
costituzione in mora.

Nel caso in cui I’appaltatore invii all’Impianto di San Zeno autoveicoli diversi da quelli
prescritti dal presente capitolato (e cioe autoveicoli diversi da autoarticolati dotati di vasca
ribaltabile di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 44.000 kg) oppure invii autoveicoli
di cui non siano stati previamente comunicati targa ed estremi dell’autorizzazione al trasporto, non
si procedera al caricamento dei rifiuti e, decorso il termine di cui al comma 1, si iniziera con il

conteggio delle penali.

ART. 14 - PENALITA PER SUPERAMENTO DEL LIMITE DI CARICO

Non sara consentita 1'uscita dall’impianto agli autoveicoli che superano il limite di massa
complessiva indicato sulla carta di circolazione. Nel caso ci0 dovesse accadere, eludendo le
verifiche della stazione appaltante, la parte di carico eccedente il limite di massa complessiva non
verra ammessa a pagamento.

Inoltre, per ciascun viaggio effettuato in eccesso oltre il limite di massa complessiva verra
applicata una penale dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Gli importi delle penali saranno prelevati, di pieno diritto e senza formalita di sorta,
dall’ammontare delle fatture ammesse a pagamento. Nel caso in cui manchino crediti o siano
insufficienti, ’ammontare delle penalita viene addebitato sulla garanzia fideiussoria. In tali casi
I’integrazione dell’importo della cauzione deve avvenire entro 15 (quindici) giorni naturali e

consecutivi dall’introito della penalita.

ART. 15 - RISARCIMENTO DEL DANNO
L’applicazione delle penali di cui ai precedenti articoli non pregiudica il diritto della Stazione
appaltante al risarcimento del danno subito in conseguenza dell’inadempimento dell’appaltatore.

In particolare, il ritardo o 1’esecuzione del servizio in difformita dei patti contrattuali, qualora
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determini il fermo dell’impianto, da luogo ad un danno giornaliero non inferiore all’importo di
20.000,00 (ventimila/00) euro/giorno, calcolato come segue:

e 7.600,00 (settemilaseicento/00) euro/giorno per mancata cessione di energia elettrica;

e 3.800,00 (tremilaottocento/00) euro/giorno per I’acquisto di energia elettrica dalla rete;

e 8.600,00 (ottomilaseicento/00) euro/giorno per lo smaltimento in discarica del

quantitativo di rifiuti combustibili che sarebbero inceneriti.
L’importo relativo all’ammontare del danno sara prelevato, di pieno diritto e senza formalita di

sorta, dall’ammontare delle fatture ammesse a pagamento. Nel caso in cui manchino crediti o siano
insufficienti, verra escussa la garanzia fideiussoria. In tale ipotesi, la reintegrazione dell’importo

della cauzione dovra avvenire entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dall’escussione della

medesima.
ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIENZA
DELL’APPALTATORE

Tra l’altro ed in particolare, la Stazione appaltante si riserva di risolvere il contratto per
inadempienza dell’appaltatore, senza necessita di previa costituzione in mora, nei seguenti casi:

* conferimento in impianti diversi da quelli indicati e documentati alla Stazione appaltante;

* violazione delle norme antiinfortunistiche e delle disposizioni contenute nel DUVRI;

* violazione delle normative in materia ambientale;

* violazioni delle istruzioni ricevute dalla Stazione appaltante per la circolazione all’interno

dell’impianto e le modalita di carico/scarico dei rifiuti;
* ripetuti casi di superamento del limite di massa complessiva indicato sulla carta di

circolazione.

CAPITOLO 4
DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 9 - CORRISPETTIVO

I1 corrispettivo d’appalto ¢ stabilito “a misura” e verra quantificato applicando alle prestazioni
effettivamente e regolarmente svolte dall’appaltatore il prezzo unitario determinato ai sensi del
presente articolo.

a) Per la determinazione delle quantita di rifiuto ritirate, fara esclusivamente fede il
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quantitativo misurato dalla pesa dell’Impianto di San Zeno, periodicamente tarata ai sensi di

legge.

b) Il prezzo unitario da applicarsi alle quantita di rifiuto ritirate in un dato mese solare verra

determinato applicando la seguente formula:

P.U. €/tonnellata = (QUOTA FISSA + QUOTA VARIABILE) — RIBASSO

dove:

P.U. €/tonnellata = prezzo unitario a tonnellata da applicare alla quantita di rifiuto
ritirata nel mese “x”’;

QUOTA FISSA = Prezzo unitario €/ton indicato al punto “A - QUOTA FISSA”,
nell’Elenco prezzi;

QUOTA VARIABILE = Prezzo medio mensile di 1000 litri di gasolio auto, riferito

al mese “x” (mese solare di effettuazione del ritiro), riportato nel sito

https://sisen.mase.gov.it/dgsaie/prezzi-mensili-carburanti, = moltiplicato  per il

coefficiente 0,02 (risultato troncato al 2° decimale);

RIBASSO = Ribasso offerto dall’appaltatore per I’affidamento dell’appalto.

I1 risultato della formula sara troncato al 2° decimale, senza arrotondamenti.

Al corrispettivo come sopra calcolato andranno aggiunti i COSTI DELLA SICUREZZA, nella

misura indicata nell’Elenco prezzi, e I'IVA di legge.

Il corrispettivo come determinato ai sensi del presente articolo s’intende comprensivo di

qualsiasi onere e spesa occorrente per dare la fornitura compiuta a regola d’arte, per I’intera durata

del contratto.

ART. 10 - CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La contabilizzazione, fatturazione e pagamento del corrispettivo maturato dall’appaltatore

avverra con cadenza mensile, come segue.

¢  Contabilizzazione

Entro la fine di ciascun mese solare, la Stazione appaltante contabilizzera, con la modalita

indicate al precedente articolo, la prestazione eseguita dall’appaltatore nel mese solare

precedente.

La contabilita sara trasmessa all’appaltatore affinché provveda alla sua sottoscrizione entro 5

giorni. La mancata sottoscrizione entro tale termine preclude la possibilita di iscrivere

eventuali riserve.
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Entro 7 giorni dalla firma della contabilita da parte dell’appaltatore, la Stazione appaltante
emettera il Certificato di pagamento (CP).

L’importo pagabile all’appaltatore sara esclusivamente quello risultante dal CP.

La contabilizzazione ¢ comunque subordinata alla previa acquisizione della copia di ritorno di
tutti 1 formulari di cui all’art. 193 del D.Lgs.152/2006 relativi al mese di riferimento,
debitamente datata in arrivo con timbro e firma dell’Impianto di destinazione.

Fatturazione

L’appaltatore emettera fattura al momento dell’adozione del Certificato di pagamento (CP).

La fattura dovra essere perfettamente conforme alle risultanze del CP.

Le ritenute di cui all’art. 11, comma 6, D.Lgs. 36/2023 (ritenuta 0,5%), saranno fatturabili solo
a fine appalto, dopo I’emissione del Certificato di verifica di conformita (CVC), previa
sottoscrizione di quest’ultimo da parte dell’appaltatore ed emissione di Certificato di
pagamento da parte della Stazione appaltante.

Ai sensi dall'art. 1 del D.L. 50/2017, si applica al presente appalto la disciplina inerente alla
scissione dei pagamenti dell' TVA (c.d. split payment).

Pagamento

Le fatture regolarmente emesse saranno pagate mediante bonifico bancario a 60 giorni data
fattura fine mese.

Ogni pagamento ¢ comunque subordinato alle verifiche di regolarita prescritte dalla vigente

normativa.

ART. 11 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

Ai sensi dell’art. 33, All.to 1I.14, D.Lgs. 36/2023, trattandosi di appalto il cui prezzo &

calcolato sulla base del reale consumo, NON sara corrisposta anticipazione contrattuale.

CAPITOLO 5
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

ART. 12 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Prima della sottoscrizione del contratto, 1’affidatario dovra consegnare alla Stazione appaltante

le seguenti garanzie e polizze assicurative:

10
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1. Garanzia definitiva di cui all’art. 117 D.Lgs. 36/2023. La garanzia dovra essere emessa con
firma digitale, secondo il vigente Schema tipo ministeriale.
2. Polizza aziendale RCT/RCO con i seguenti massimali minimi:
o RCT: € 2.000.000,00;
o RCO: € 1.000.000,00;
unitamente alla quietanza dell’ultimo premio pagato.
3. Polizza aziendale Rischio Ambientale oppure RC Inquinamento con massimale minimo

€ 2.000.000,00, unitamente alla quietanza dell’ultimo premio pagato.

CAPITOLO 6
MUTAMENTO CODICE CER - DETERMINAZIONI ATO

ART. 17 - MUTAMENTO CODICE CER DEL RIFIUTO

Qualora a seguito di variazioni normative o mutamenti della natura del rifiuto incenerito o
ragioni di pubblico interesse o disposizioni di autorita o enti preposti o per qualsiasi altro motivo le
ceneri pesanti e scorie da incenerimento di che trattasi dovessero risultare classificate pericolose
(CER 190111), la Stazione appaltante si riserva I’insindacabile facolta di non stipulare il contratto
0, se gia in corso, di risolverlo unilateralmente, senza che per questo 1’affidatario possa avanzare
pretese risarcitorie di alcun genere.

Nel caso di risoluzione di contratto, pertanto, spettera all’appaltatore unicamente il pagamento
del servizio effettuato sino alla data della risoluzione, escluso ogni altro compenso e/o risarcimento

a qualsiasi titolo.

ART. 18 - DETERMINAZIONI DELL’AUTORITA DI AMBITO

La Stazione appaltante si riserva I’insindacabile facolta di non stipulare il contratto o, se gia in
corso, di risolverlo unilateralmente, senza che per questo I’affidatario possa avanzare pretese
risarcitorie di alcun genere, qualora 1’Autorita di ambito ATO TOSCANA SUD determini che il
trasporto e lo smaltimento o recupero delle ceneri pesanti e scorie CER 190112 prodotte
nell’Impianto di Arezzo San Zeno non sia piu di competenza di AISA IMPIANTI.

Nel caso di risoluzione di contratto, pertanto, spettera all’appaltatore unicamente il pagamento

del servizio effettuato sino alla data della risoluzione, escluso ogni altro compenso e/o risarcimento
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a qualsiasi titolo.

CAPITOLO 7
DISCIPLINA DELLE RISERVE

ART. 19 - DISCIPLINA DELLE RISERVE

L'appaltatore ¢ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della Stazione appaltante, senza
poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dell’appalto, quale che sia la riserva (cioe, la
contestazione) che egli intenda formulare.

Le riserve, a pena di decadenza, sono formulate, a mezzo posta elettronica certificata (pec),
dall’appaltatore alla Stazione appaltante entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali consecutivi
dall'insorgenza del fatto che 1’appaltatore ritiene aver determinato il pregiudizio.

Le riserve, come sopra formulate, sempre a pena di decadenza, devono essere trascritte
dall’appaltatore sulla contabilita immediatamente successiva all'insorgenza del fatto lamentato.
Sempre a pena di decadenza, tutte le riserve iscritte dovranno altresi essere confermate nell’ultima
contabilita dell’appalto.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni
sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la
precisa quantificazione delle somme che 1'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva ¢ effettuata dall’appaltatore in via definitiva, senza possibilita
di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo richiesto.

Sulle riserve dell’appaltatore la Stazione appaltante si esprimera entro 90 giorni dal termine del
contratto. E preclusa all’appaltatore ogni azione giudiziaria in relazione alle riserve sino ad
avvenuto decorso di tale termine.

Qualora la Stazione appaltante non si esprima entro il termine di cui sopra, le riserve si

intendono respinte.

CAPITOLO 8
ALTRE DISPOSIZIONI
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ART. 20 - TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n.
136/2010 e s.m.i., tra cui la comunicazione alla Stazione appaltante delle coordinate dei conti
correnti dedicati alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione, comunicando
altresi generalita e codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. Tra I’altro ed
in particolare, 1’appaltatore dovra inoltre:

e comunicare tempestivamente ad AISA IMPIANTI ogni modifica relativa ai dati trasmessi:

* ad esporre in fattura il codice CIG indicato in contratto; la mancata o errata indicazione del

CIG facoltizza la Stazione appaltante a non procedere a pagamenti sino ad avvenuta

regolarizzazione.

ART. 21 - DICHIARAZIONE Al SENSI DEL D.LGS. 231/01 (PARTI TERZE) E
INFORMAZIONI SULLA POLITICA INTEGRATA QUALITA, AMBIENTE, SICUREZZA
E RESPONSABILITA SOCIALE DI AISA IMPIANTI

AISA IMPIANTI dichiara di avere approvato il proprio modello organizzativo contenente
Codice Etico Comportamentale, ai sensi del D.Lgs. 231/01, con delibera del Consiglio di
Amministrazione di AISA IMPIANTI in data 02.01.2013, e quindi richiede a tutti i propri aventi
causa a qualsiasi titolo (parti terze) di conformare 1 propri comportamenti ai principi ed obiettivi di
qualita e legalita dettati dalla suddetta normativa, ed assunti da AISA IMPIANTI nei precetti citati.
Ogni parte terza si obbliga di conseguenza, nell'espletamento dell'attivita oggetto del contratto, ad
uniformarsi al rispetto dei criteri di comportamento indicati, la cui violazione costituira
inadempimento contrattuale ai sensi del Codice Civile. In particolare, la contestazione
dell'inadempimento di cui trattasi dara luogo alla facolta di AISA IMPIANTTI di risolvere di diritto
il contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.

AISA IMPIANTT ha inoltre approvato una Politica per la gestione della Qualita, dell'’Ambiente,
della Sicurezza nel lavoro e di Responsabilita Sociale conformemente agli standard di cui alle
norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001, SA 8000, alla quale ha uniformato
tutte le proprie attivita, il cui contenuto ¢ reso noto ai soggetti che lavorano per essa e a tutti gli
interessati.

L'estratto del Modello Organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001 e la Politica Integrata Qualita,
Ambiente, Sicurezza e Responsabilita Sociale sono disponibili per la consultazione nel sito

aziendale www.aisaimpianti.it.
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ART. 22 - RESPONSABILITA SOCIALE
AISA IMPIANTI ha implementato un sistema di gestione per la Responsabilita Sociale
secondo la norma SA 8000, standard internazionale che definisce pratiche e comportamenti in tema
di lavoro, in particolare con riferimento a:
e lavoro minorile;
* lavoro obbligato;
e salute e sicurezza sul lavoro;
e liberta di associazione e diritto alla contrattazione collettiva;
e  discriminazione;
*  procedure disciplinari;
e  orario di lavoro;
* retribuzione.
I contraenti di AISA IMPIANTI sono tenuti a rispettare i principi contenuti nello standard SA
8000 e a consentire, qualora richiesto da AISA IMPIANTI, I’effettuazione di audit presso le proprie

sedi ai fini della verifica dell’osservanza di tali principi.

ART. 23 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA
L’appaltatore dovra mantenere la piu completa riservatezza, confidenzialita e segretezza su

qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verra in possesso o di cui venga a

conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell’esecuzione del contratto che, per

normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.
Ai fini del contratto sono “Informazioni Riservate” tutte le informazioni, in qualunque forma

(cartacea, elettronica o verbale) che siano:

* Relative ad attivita passate, presenti o future riguardanti 1’impresa, la ricerca, lo sviluppo, le
attivita commerciali, le attivita anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze
tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano,
nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti
commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalita di cui al contratto, la
cui divulgazione non autorizzata all’esterno dell’ambito di distribuzione consentito, ovvero la
perdita, la manomissione o 1’uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave

rischio e/o un danno per la AISA IMPIANTI,
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* Identificate per iscritto come “riservate” ovvero che si possano ragionevolmente identificare o
considerare come “riservate”.

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni
che siano, o siano diventate in corso d’opera, di dominio pubblico per causa non imputabile
all’appaltatore.

L’appaltatore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le
Informazioni Riservate fornite da AISA IMPIANTI nello svolgimento delle attivita oggetto del
medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere
esclusivamente alle finalita strettamente legate all’esecuzione del contratto.

L’appaltatore potra rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento
sia prescritto ai sensi di un ordine dell’autorita giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un’autorita
pubblica avente forza di legge. Qualora 1’appaltatore riceva tale richiesta di “rilevazione per obbligo
di legge” deve dare comunicazione scritta e tempestiva alla Committente al fine di concedere a
quest’ultimo una ragionevole opportunita di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva
proprieta di AISA IMPIANTIL

L’appaltatore si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa,
ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo
acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da
qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30
(trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su
richiesta di AISA IMPIANTI, dando allo stesso contestuale prova scritta dell’avvenuta
eliminazione. L’appaltatore, inoltre, dovra assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali
subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o piu dei
predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta a AISA
IMPIANTL

E altresi vietata sia all’ appaltatore sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali
subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con I’appaltatore abbia un rapporto contrattuale
o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o I’asportazione non autorizzata di qualsiasi
Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per
quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione dell’attivita di cui al

contratto.
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L’appaltatore risponde, con diretta assunzione di responsabilita, dei comportamenti in
violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria
struttura o da eventuali terzi incaricati.

In particolare, I’appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne AISA IMPIANTI da
qualsiasi perdita, costo e passivita o danno da quest’ultimo sostenuto, quali, in via meramente
esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passivita sostenuto a seguito dell’esame
preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passivita,
nonché qualsiasi costo sostenuto da AISA IMPIANTI per far valere i propri diritti derivanti dal
presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da
parte dell’appaltatore, del personale in servizio presso 1’appaltatore o da eventuali dallo stesso terzi
incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.

Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce
un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o
attuale violazione del presente articolo, AISA IMPIANTI si riserva ogni e pilt ampio diritto a tutela
dei propri interessi.

Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e
vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore

periodo di 5 (cinque) anni.

ART. 24 - RESPONSABILITA PER DANNI

L’appaltatore ¢ responsabile di ogni e qualsiasi danno causato alla Stazione appaltante nel
corso dell’esecuzione dell’appalto.

Tra I’altro ed in particolare, 1’appaltatore risponde in solido di ogni danno provocato da
qualsiasi soggetto che intervenga per suo conto nell’esecuzione dell’appalto (fornitori,
subappaltatori, subcontraenti, trasportatori, etc.).

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), I'Impresa capogruppo risponde
altresi in solido per i danni causati dalle Imprese mandanti.

In caso di Consorzio, di qualsiasi genere, il Consorzio risponde altresi in solido per i danni

causati dalle consorziate esecutrici.

ART. 25 - NORMATIVA APPLICABILE
Il presente appalto ¢ soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti
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pubblici” e correlata normativa.

ART. 26 - FORO COMPETENTE

Foro esclusivamente competente per qualsivoglia controversia contrattuale attinente al presente
appalto ¢ quello di Arezzo (AR). Peraltro, qualora per questioni connesse al presente contratto
AISA IMPIANTI fosse citata da terzi di fronte a giudice di Foro diverso, quest’ultimo sara
comunque competente in relazione alla eventuale connessa chiamata in causa operata da AISA

IMPIANTTI nei confronti dell’appaltatore.
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